

**«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  
**«№2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՀԿՏ-Ի ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**  
**ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ»**  
**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 03/36**  
**«ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-30/20»**

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ    ՅՁՕ «ԱԱՅԿ»  
(ԳԸԲ) 03/36 (ՕՅՈ)  
Գնման ընթացակարգերի բաժին  
Отдел закупочных процедур  
« 12 » 06 2020թ. թ

ք.Մեծամոր

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մովսես Վարդանյանի, որը գործում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և

«Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Ամիրջանյանի, որը գործում է «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է «**«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՀԿՏ-ի համալիր հետազոտության հաշվետվության փորձաքննության անցկացում անկախ փորձագետի կողմից**» ծառայության մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **15840000 (տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն 2640000 ՀՀ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (Հավելված N 3) Պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում (այդ թվում ծառայության վաղաժամկետ մատուցման դեպքում):

### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը





Հավելված N 2  
 « 12 » 06 2020թ. կերպված  
 «ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-30/20» ծածկագրով  
 պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

		Ծառայության											ՀՀ դրամ			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	մոխիղսկ	մոխիմտգփ	տմտր	Լվսմո	ոլմոյ	ոկղոսկ	ոկլոսկ	ոստոսո	մզմրզտոզր	մզմրզտիսկ	մզմրզտիզն	Ընդամենը	
1	50531140	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՀԿՏ-ի համալիր հետազոտության հաշվետվության փորձաքննության անցկացում անկախ փորձագետի կողմից													15840000	15840000

Վճարումը կկատարվի փաստացի մատուցված ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, Պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո (այդ թվում վաղաժամկետ կատարված ծառայությունների դեպքում) մինչև 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

\*\* իրավերում գումարները նշվում են տրոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տրոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**



Մ. Վարդանյան

Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**



Ս. Ամիրջանյան

Կ.Տ

Հավելված N 1.1  
 2020թ. կերպված  
 «ԱԷԿ-ԳՇՁԲ-30/20» ծածկագրով  
 պայմանագրի



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
 «АРМЯНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»  
 «ՀԱՅԿԱՆ ԱՏՈՄԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՏԱՆՈՑ»

УТВЕРЖЕНО

Генеральный директор ЗАО «АЭЭС»

*[Signature]* Вязовин А.Г.

02.02.2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 на выполнение работ по теме:  
 «Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам  
 комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»

ОДОБРЕНО

Генеральный директор ЗАО «АЭЭС»

*[Signature]* Вязовин А.Г.

02.02.2020

МНЕНИЕ  
 10/01

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	АРЖИЭ ЗАО «АЭЭС» Рег. № 293 02.02.20 Место хранения
Директор	Вязовин А.Г.	<i>[Signature]</i>	02.02.20	
Эксперт	Баландян Г.С.	<i>[Signature]</i>	02.02.20	

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по теме:  
«Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам  
комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»

**Содержание**

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ.....	3
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.....	3
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.....	3
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....	3
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ.....	3
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	4
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРАКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	4
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.....	4
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	5
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	5

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по теме:  
**«Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»**

**РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ**

Организация и проведение экспертизы результатов Отчета по результатам комплексного обследования СКК 1,2, и 3 классов безопасности энергоблока № 2 Армянской АЭС на соответствие требованиям Приложения к Решению Правительства РА №1085 от 23.08.2012г. «Требования к продлению проектного срока службы энергоблока №2 Армянской АЭС» и Приказу председателя Комитета РА по РЯБ №9-У от 19.01.2016 г. Об утверждении требований к форме и содержанию отчета по комплексному обследованию, для представления в Комитет РА по РЯБ.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ**

Целью Работ является разработка Исполнителем экспертного заключения Отчета по результатам комплексного обследования оборудования энергоблока № 2 Армянской АЭС на основе проведенного анализа (экспертизы) соответствия результатов комплексного обследования СКК 1,2 и 3 классов безопасности энергоблока № 2 Армянской АЭС Приложению к Решению Правительства РА №1085 от 23.08.2012г. «Требования к продлению проектного срока службы энергоблока №2 Армянской АЭС» и Приказу председателя К РЯБ РА №9-У от 19.01.2016 г. Об утверждении требований к форме и содержанию отчета по комплексному обследованию.

**РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ**

3.1. Исполнитель проводит анализ и оценку (экспертизу) результатов комплексного обследования оборудования энергоблока № 2 Армянской АЭС на соответствие требованиям:  
- Приложения к Решению Правительства РА №1085 от 23.08.2012г. «Требования к продлению проектного срока службы энергоблока №2 Армянской АЭС»;  
- Приказу председателя К РЯБ РА №9-У от 19.01.2016 г. Об утверждении требований к форме и содержанию отчета по комплексному обследованию.

**РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ**

4.1. Исходными данными для выполнения Работ является:  
- Отчет по результатам комплексного обследования оборудования энергоблока № 2 Армянской АЭС, включая приложения, которые Заказчик передает Исполнителю;  
- Приложение к Решению Правительства РА №1085 от 23.08.2012г. «Требования к продлению проектного срока службы энергоблока №2 Армянской АЭС»;  
- Приказ председателя К РЯБ РА №9-У от 19.01.2016 г. Об утверждении требований к форме и содержанию отчета по комплексному обследованию.  
4.2. Если в ходе экспертизы возникает необходимость дополнительных сведений, Заказчик на основании соответствующего запроса передает Исполнителю такие дополнительные сведения из числа имеющихся на Армянской АЭС.

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ**

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1. Результатом Работ по данному Техническому Заданию, является разработанное Исполнителем экспертное заключение.  
5.1.2. Экспертное заключение должно содержать замечания, указывающие на обнаруженные при экспертизе несоответствия требованиям Приложения к Решению Правительства РА №1085 от 23.08.2012г. «Требования к продлению проектного срока службы энергоблока №2 Армянской АЭС» и приказу председателя К РЯБ РА №9-У от 19.01.2016 г. Об утверждении требований к форме и содержанию отчета по комплексному обследованию.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»

5.1.3. Экспертному заключению присваивается регистрационный номер.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты работ по настоящему ТЗ предназначены для корректировки Отчета по результатам комплексного обследования оборудования энергоблока № 2 Армянской АЭС.

Подраздел 5.3 Используемая документация

- 5.3.1. При выполнении Работ Исполнитель руководствуется требованиями следующих документов:
- Приложение к Решению Правительства РА №1085 от 23.08.2012 г. «Требования к продлению проектного срока службы энергоблока №2 Армянской АЭС»;
- Приказ председателя К РЯБ РА №9-У от 19.01.2016 г. Об утверждении требований к форме и содержанию отчета по комплексному обследованию.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Качество выполняемых Исполнителем Работ должно соответствовать современным требованиям к оформлению документации в области использования атомной энергии

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему ТЗ: 01.08.2020.

## РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки

- 8.1.1. После завершения выполнения работ, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней передаёт Заказчику по электронной почте на адрес [aprr@aprr.am](mailto:aprr@aprr.am) разработанную им Отчетную документацию Ревизии 0 в электронном виде в формате разработки и в формате \*.pdf.
- 8.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан обеспечить согласование Отчетной документации Ревизии 0, или направить Исполнителю письменное обоснование отказа в согласовании.
- 8.1.3. После получения Исполнителем от Заказчика письма о согласовании Отчетной документации Ревизии 0, переданной Исполнителем Заказчику, Отчетная документация Ревизии 0 передается Исполнителем Заказчику на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах на русском языке и в электронной форме на DVD диске в одном экземпляре.
- 8.1.4. В случае получения Исполнителем от Заказчика замечаний, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения, рассматривает замечания и далее в рамках взаимодействия с Заказчиком оформляет Протокол урегулирования замечаний к Отчетной документации Ревизии 0. Протокол урегулирования замечаний подписывается уполномоченным представителями Исполнителя и Заказчика.
- 8.1.5. Замечания к Отчетной документации Ревизии 0 после подписания Протокола урегулирования замечаний Исполнителем не рассматриваются.
- 8.1.6. Исполнитель в соответствии с Протоколом урегулирования замечаний к Отчетной документации Ревизии 0 в течение 90 (девяноста) календарных дней за свой счет устраняет замечания и передает Заказчику Отчетную документацию, оформленную в Ревизии 1. В случае если устранение замечаний требует более длительного времени, Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика и устраняет замечания в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик обеспечивает рассмотрение и согласование Отчетной документации Ревизии 1 на предмет устранения всех замечаний по Протоколу урегулирования замечаний к Отчетной документации Ревизии 0.
- 8.1.7. В случае приемки Заказчиком документации Ревизии 0 без замечаний, Ревизия

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по теме:  
«Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам  
комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»

- Документации Исполнителем не оформляется, и работы подлежат принятию.
- 8.1.8. Исполнитель направляет Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в четырех экземплярах. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5(пяти) календарных дней с момента его получения и направить два экземпляра подписанного Акта Исполнителю или направить Исполнителю письменное обоснование отказа от подписания такого Акта. В случае, если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, Исполнитель не получит от Заказчика подписанный Акт или письменное обоснование отказа от подписания такого Акта, работы считаются выполненными в полном объеме и Акт сдачи-приемки работ считается подписанным и принятым Сторонами в редакции Исполнителя, и соответствующие работы, указанные в Акте, подлежат оплате в полном объеме.
- 8.1.9. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения замечаний Заказчика по Акту сдачи-приемки работ в письменном виде, должен предоставить свое мнение по замечаниям Заказчика и о сроках устранения замечаний.
- 8.1.10. Если Исполнитель не проинформирует Заказчика о своем мнении в течение периода, указанного выше, замечания Заказчика считаются принятыми.
- 8.1.11. Датой получения Акта, прочих документов в соответствии с настоящей статьей является: если документ направлен заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку; если направлен через курьерскую службу – дата вручения курьером.
- 8.1.12. Если после передачи Комитету РА по РЯБ Отчета по результатам комплексного обследования оборудования энергоблока № 2 Армянской АЭС вместе с, выполненным в соответствии с данным ТЗ, экспертным заключением, будут выявлены замечания к отчету или экспертному заключению, то Исполнитель обязуется выполнить соответствующие корректировки в экспертном заключении и предоставить Заказчику обоснованные рекомендации для их устранения в отчете.
- 8.1.13. Работа по данному ТЗ будет считаться завершенной после одобрения Комитетом РА по РЯБ Отчета по результатам комплексного обследования оборудования энергоблока № 2 Армянской АЭС.

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ**

Подраздел 9.1 Отчетная документация

9.1.1. Отчетной документацией является экспертное заключение, разработанное Исполнителем.

**РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ТЗ	Техническое задание
2.	ДСЭ	Дополнительный срок эксплуатации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
 на выполнение работ по теме:  
**«Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
 на выполнение работ по теме:  
**«Организация и проведение экспертизы Отчета по результатам комплексного обследования энергоблока №2 Армянской АЭС»**

**РЕГИСТРАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ**

№ п/п	Должность	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
1.	ЗГРБ	Ордубекян А.М.	<i>[Handwritten Signature]</i>	31.01.2020
2.	ЗГРБ	Атоян В.А.	<i>[Handwritten Signature]</i>	31.01.2020
3.	ЗГРБ	Чалоян Л.Г.	<i>[Handwritten Signature]</i>	31.01.2020

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

