

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՂԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՍԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
Ն ՄՍԾ ՄԱՍԱՉԱԲ-22/7**

թ. Երևան

«06 » 07 2022թ.

Միասնական սոցիալական ծառայությունը, ի դեմք Ծառայության գլխավոր քարտուղար Ա. Վահաբրյանի, որը գործում է Ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ “Պատվիրատու”), մի կողմից, և «Հովհաննես Բաղիրյան» ԱՀ-ն, ի դեմք Հովհաննես Բաղիրյանի (այսուհետ՝ “Կապալառու”), մյուս կողմից, կը բեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին:

### **1. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ “պայմանագիր”) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ծայնամեկուսացման աշխատանքները (այսուհետ՝ “աշխատանք”), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **10 օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմից կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### **2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### **3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՅԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ**

#### **3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չի ամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.4 Միակողմանի լրտել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վասաները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Միևնույն Պատվիրատունի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

#### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը

վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել կապայառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապայառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապայառուին վճարել վերջինիս վճարման ներակա գումարները:

### 3.3. Կապայառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապայառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ազահովել շինուածային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համային փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքն Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանում անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներայալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վասմերը և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տույգանքը:

3.4.7 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետը սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքը ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապայառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԱՏՁԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապայառուի միջև հանձնմանը ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապայառուի միջև երկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Սինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներայալ Կապայառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթղթը (հավելված N 4.1), իսկ ելեկտրոնային գլումների առեք համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասելով գործող կայքի «Ելեկտրոնային գլումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ըստ որում Կապայառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կը ըստ, հաստատում է Ելեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասելով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և ելեկտրոնային գլումների առեք համակարգի միջոցով Կապայառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար իհմը հանդիսացած բացասական եղանացությունը: Սույն կետից կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար այսպիսակի սահմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապայառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում ելեկտրոնային գլումների առեք համակարգի միջոցով Կապայառուին հետ է վերադասնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար իհմը հանդիսացած բացասական եղանացությունը: Սույն կետից կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար այսպիսակի սահմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապայառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն ելեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 217000 (Երկու հարյուր տասնյոթ հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բյուր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմնը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, ինչզան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվությունն է կրում Աշխատանքի դրամի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագրի լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունք սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվությունն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՐԱՋԱՐԱՐԵԼ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիրեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրի կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուլումները, գործադրությունները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավումը ունի լուծել պայմանագրի՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմից վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդիմ պարտավորության հաշվանքով, առանց կողմերի գրավոր և կմիջով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմից գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ զնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանի լրացում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կիանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լրացման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոփխատուցել իր մեջով Պատվիրատուն կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոփխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործուային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այսպիսի փոփխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ծեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արիեստական փոփխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործուների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարածվել մինչև պայմանագրում այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատունի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առևտության 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարածվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատուն) օգուտները (ինպարություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմից օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դրւու են պայմանագրի կարգափորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգափոխվել են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգափորու նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփխանակ կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոփխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լրացման կողմերի փոփխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ծեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումին:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լրացման ժամկետում Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործու հնտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լրացման մասին ժամկետումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լրացման վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լրացման մասին ժամկետումներ տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի եեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ծեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ Եջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարացոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավումները:

#### 9.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

##### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ք. Երևան, Նալբանդյան 13

ՀՎՀՀ 02505511

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

կարչություն

Հ/Հ 900011556355



Հ/Հ 900011556355

##### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ Հովհաննես Բաղիրյան

ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 12, բն. 2

ՀՎՀՀ 77949656

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1570070970720100

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

06 07 Հավելված թիվ 1  
“ ” 2022թ. կնքման  
«ՍՍԾ ՄՎԱԾԶԲ-22/7» ծածկագրով պայմանագրի

### Ծավալաթերթ-Նախահաշիպ

Միասնական սոցիալական ծառայության, Եղվարդի տարածքային կենտրոնի և Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչության ինչպես նաև սոցիալական աջակցության և սոցիալական աշխատանքի վարչության դռների, պատուհանների ծայլամեկուսացման աշխատանքների կատարման

հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի ընդ. արժ./դրամ/	Ընդհանուր արժեք /դրամ/
1	2	3	4	5	6
<b>Եղվարդի տարածքային կենտրոն ք.Եղվարդ Կնունյանց 1</b>					
1	Ապակե պակետի ապամոնտաժում և փոխարինում ներառյալ նոր ապակին	ք/մ	2.1	3000	6300
2	Պատուհանապողի ապամոնտաժում և փոխարինում ներառյալ պատուհանապողը	գ/մ	2.6	3500	9100
3	Ապակե դռան մեխանիզմի փոխարինում ներառյալ մեխանիզմը/ամրությամբ/ և սոնակը	հատ	1	65000	65000
<b>Ընդամենը</b>					80400
<b>Վարչական շենք /ք. Երևան, Նալբանդյան 13/</b>					
1	Դռան գապանակի /շվեցար/ տեղադրում	հատ	1	20000	20000
2	Պատուհանների սոնակի ապամոնտաժում	հատ	1	2500	2500
3	Պատուհանների բարդ սոնակի տեղադրում ներառյալ սոնակը	հատ	1	7000	7000
<b>Ընդամենը</b>					29500
<b>Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչություն /ք.Երևան Արմենակյան 129/</b>					
1	Դռների ծայլամեկուսիչ աշխատանքներ՝ պաշտպանիչ շերտի տեղադրումներայի սոնակներ և ռետինե հանգույցների ապամոնտաժում և փոխարինումներով	ք/մ	4.6	5300	24380
2	Պատուհանների սոնակ և ռետինե հանգույցների /փոխարինում	հատ	7	5265	36855
<b>Ընդամենը</b>					61235
<b>Սոցիալական աջակցության և սոցիալական աշխատանքի վարչություն /ք.Երևան ՈՒնեցի 68/</b>					
1	Դռան պաշտպանիչ շերտի ավելացում	ք/մ	4.6	5300	24380
<b>Ընդամենը</b>					24380
<b>Ընդամենը</b>					195515
<b>Ծահույթ</b>					21485
<b>Ընդամենը</b>					217000
<b>ԱԱԴ 20%</b>					0
<b>Ընդամենը</b>					217000

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարելու Ծավալաթերթ-Նախահաշվումնշված հասցեում:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Միասնական սոցիալական ծառայություն  
ք. Երևան, Նալբանդյան 13  
ՀԱՅ 02505511

ՀՀ ՓՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900011556355



Վարչություն  
Կ.Տ.

#### ԿԱՂԱՎԱՌՈՒ

ԱՀ Հովհաննես Բարիխյան  
ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 12, բն. 2

ՀՎՀՀ 77949656

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1570070970720100

Վարչություն  
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2  
„06 „07 2022թ. կնքած  
«ՄԱԾ ՄԱՍԾՁԲ-22/7» ճաճկագրով պայմանագրի

### ՕՐԱՑՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Միասնական սոցիալական ծառայության, Եղվարդի տարածքային կենտրոնի և Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչության ինչպես նաև սոցիալական աջակցության և սոցիալական աշխատանքի վարչության դռների, պատուհանների ծայնամեկուսացման աշխատանքների կատարման

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	Եղվարդի տարածքային կենտրոնի դռների, պատուհանների ծայնամեկուսացման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը
2	Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչություն դռների, պատուհանների ծայնամեկուսացման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը
3	Միասնական սոցիալական ծառայության վարչական շենքի դռների, պատուհանների ծայնամեկուսացման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը
4	Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչության դռների, պատուհանների ծայնամեկուսացման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը
5	Սոցիալական աջակցության և սոցիալական աշխատանքի վարչության դռան ծայնամեկուսացման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը
<b>ԸՆԴՀԱՄԵԼԸ</b>		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Միասնական սոցիալական ծառայություն  
ը. Երևան, Նալբանդյան 13  
ՀՎՀ 02505511  
ՀՀ ֆՆ աշխատակազմի գործառնական  
Արդյունուն  
Հ/Հ 900011556355



#### ԿԱՊԱԼԱԿՈՒ

ԱԶ Հովհաննես Բաղիրյան  
թ. Գորիս, Երևանյան խճ. 12, բն. 2  
ՀՎՀ 77949656  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570070970720100

  
/Ասորագրություն/  
Կ.Տ.

Հավելված N 3  
 „06 „ 07 2022թ. կնքված  
 «ՄՄՏ ՄՎԱԾԶԲ-22/7» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԼՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ ԴՐԱՄ

Աշխատանքի																
հրավերության վեցական համարը	գնումների պահուղարարական համարը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում են իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամփոփերի, այդ թվում							նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր				
1	45321200/1	Ճայսամեկուսացման աշխատանքների վարչություն	-	-	-	-	-	-	217000	217000	217000	217000	217000	217000	217000	217000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Միասնական սոցիալական ծառայություն  
ք. Երևան, Նալբանդյան 13

ՀՀ ԳՀ 02505511

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն

Հ/Հ 900011556355



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ Հովհաննես Բաղրիյան  
ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 12, բն. 2

ՀԿՀՀ 77949656

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1570070970720100

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4  
«06» 07  
2022թ. կնքված  
«ՄՄԾ ՄԱԱՇՁ-22/7» ձածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվիհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվիհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
« » « » 20 թ. դրւու գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
արձանագրությունը հետևյալ մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնույթագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարմ ան ժամկետ ը /ըստ վճարման ժամանակացուցիչի մասը և կցվում են:
			քանակական ցուցանիշը	Կատարման ժամկետը		

Սույն արձանագրության երկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը  
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը՝ Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ                         -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և                         -ի  
Պատվիրատուի անունը Կապայառողի անունը  
(այսուհետ՝ Կապայառող) միջև 20                          թ.                         -ին կնքված N                           
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապայառողն 20 թ.                         -ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն