

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Միրվարդ Գևորգյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բեստշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գևորգ Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿՄԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ արդարադատության նախարարության վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30 աշխատանքային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում առումնազուտ առումնանեղին.

Ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-
ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը:
Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով
նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված
պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված
աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և
պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն
էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է արամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-
ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի
աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին
չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար
պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է
պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **4 667 366** (չորս միլիոն վեց հարյուր վաթսուկոթ հազար
երեք հարյուր վաթսուկվեց) ՀՀ դրամ, որից **777 894** (յոթ հարյուր յոթանասուկոթ հազար ութ հարյուր ինսուսչորս) ՀՀ
դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն
նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝
առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով
ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի
հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի
արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության
կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները
(շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական
հսկողությունն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության կողմից:
Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝
պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ
տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու
օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-
ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ
սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը
կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու
դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով
(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում
Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա,
սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը
չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից
գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական)
տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված
ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են
Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար
Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման
ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ
ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումն ստանալու հետևանքով պայմանագրի...

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհարթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կոտմեռի մոտիվացումը համաձայնության անհրաժեշտ է չեն:

բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 3/8
Հ/Հ 900011018547
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
ՀՎՀՀ 02506264
Գլխավոր քարտուղար



U. Գևորգյան
(ստորագրություն) Վ.Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեստշին» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Գորիս, Գետափնյա 7/14
ՀՎՀՀ 09220186
<<Արարատբանկ>>ԲԲԸ
ՀՀ 1510002193463426



A. Սարգսյան
(ստորագրություն) Վ.Ս



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱՐԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻՎ ՎԵՐԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ_ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արդարադատության նախարարության վարչական շենքի բնօրգի վերանորոգման աշխատանքներ

հհ	Աշխատանքների անվանումը	չ/միավ	քանակ	միավորի գին /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող լամինատե հատակի քանդում	մ ²	104.600	416.65	43581.59
2	Պատերի երեսապատում լամինատով /0.18*1.10/, 140 հատ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	27.72	4999.802	138594.5
Սենյակ N-3					
1	Մետաղական դռան տեղադրում, ներառյալ լավորակ փականը /2.10*1.0/	մ ²	2.1	41665	87496.5
2-րդ հարկ					
Սենյակ N-9					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	53.55	249.9899	13386.96
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	22.6	333.32	7533.032
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	53.55	1166.62	62472.5
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	22.6	1166.62	26365.61
Սենյակ N-11					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	52.2	249.99	13049.48
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	21.7	333.32	7233.044
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	52.2	1166.62	60897.56
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	21.7	1166.62	25315.65
Սենյակ N-12					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	40	249.99	9999.6
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	14.4	333.32	4799.808
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	40	1166.62	46664.8
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	14.4	1166.62	16799.33
Սենյակ N-13					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	50.21	249.99	12552
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	15.5	333.32	5166.46
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	50.21	1166.62	58575.99
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	15.5	1166.62	18082.61
Սենյակ N-22					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	22.5	249.99	5624.775
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	14.7	333.32	4899.804
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	22.5	1166.62	26248.95
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	14.7	1166.62	17149.31
Սենյակ N-24					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	61.25	249.99	15311.89
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	21.6	333.32	7199.712
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	61.25	1166.62	71455.48
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային				


3-րդ հարկ					
Սենյակ N-9					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	58.4	249.9901	14599.42
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	22.7	333.32	7566.364
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	58.4	1166.62	68130.61
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	22.7	1166.62	26482.27
Սենյակ N-14					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	49.3	249.9901	12324.51
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	14.7	333.32	4899.804
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	49.3	1166.62	57514.37
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	14.7	1166.62	17149.31
Սենյակ N-24					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	66	249.99	16499.34
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	23.2	333.32	7733.024
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	66	1166.62	76996.92
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	23.2	1166.62	27065.58
4-րդ հարկ					
Սենյակ N-4					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	34.84	249.99	8709.652
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	7.5	333.32	2499.9
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	34.84	1166.62	40645.04
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	7.5	1166.62	8749.65
Սենյակ N-5					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	72.51	249.9899	18126.77
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	31.6	333.3199	10532.91
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	72.51	1166.62	84591.62
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	31.6	1166.62	36865.19
Սենյակ N-7,8					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	97.97	249.99	24491.52
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	28.5	333.32	9499.62
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	97.97	1166.62	114293.8
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	28.5	1166.62	33248.67
Սենյակ N-9,11,24					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	163.94	249.99	40983.36
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	68.6	333.32	22865.75
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	163.94	1166.62	191255.7
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	68.6	1166.62	80030.13
6	Լամինատե հատակի տեղադրում բարձր որակի, ներառյալ սպունգը և շրիշակները, 8մմ	մ ²	68.6	4999.8	342986.3
N-5 հարկ /2,9,11,14,24 սենյակներ /					
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	271.29	249.99	67819.79
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	99.1	333.32	33032.01
3	Պատերի ներկում լատեքսային				

4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	99.1	1166.62	115612
	N-6 հարկ				
	Սենյակ N-9				
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	53.11	249.99	13276.97
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	23.3	333.32	7766.356
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	53.11	1166.62	61959.19
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	23.3	1166.62	27182.25
	/11,12,13,24 սենյակներ /				
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	212.45	249.99	53110.38
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	74.7	333.3199	24899
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	212.45	1166.62	247848.4
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	74.7	1166.62	87146.51
	N-7 հարկ				
	Սենյակ N-8,10				
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	122.91	249.99	30726.27
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	57.8	333.3201	19265.9
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	122.91	1166.62	143389.3
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	57.8	1166.62	67430.64
	N-8 հարկ				
	Սենյակ N-10,23,24				
1	Պատերից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	167.46	249.99	41863.33
2	Առաստաղից հին լատեքսային ներկի մաքրում	մ ²	64.2	333.3199	21399.14
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	167.46	1166.62	195362.2
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածուկով ծածկմամբ	մ ²	64.2	1166.62	74897
	Ընդամենը				3 889 472
	ԱԱՀ 20%				777 894
	Ամբողջը				4 667 366

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8
 Հ/Հ 900011018547
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 02506264
 Գլխավոր քարտուղար


 Ս. Գևորգյան
 (ստորագրություն) ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեստոշին» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Գորիս, Գետափնյա 7/14
 ՀՎՀՀ 09220186
 <<Արարատբանկ>> ԲԲԸ
 ՀՀ 1510002193463426
 Տնօրեն



Գ. Սարգսյան


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ԱՐԴԱՐԱՂԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ
 ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արդարադատության նախարարության վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8
 Հ/Հ 900011018547
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 ՀՎՀՀ 02506264
 Գլխավոր քարտուղար

Ս. Գևորգյան
 (ստորագրություն) Գ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեստշին» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Գորիս, Գետափնյա 7/14
 ՀՎՀՀ 09220186
 <<Արարատբանկ>> ԲԲԸ
 ՀՀ 1510002193463426
 Տնօրեն

Գ. Սարգսյան
 (ստորագրություն) Ե.Գ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Չ/Չ	Անվանումը և գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՍԱ դասակարգման (CPV)	Բյուջեային ծախսերի տես. դասակ. հոդվածը*	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Արդարադատության նախարարության վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ/ 45461100/511	4251	-	-	-	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366	4 667 366

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8

Հ/Հ 900011018547

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

ՀՎՀՀ 02506264

Գլխավոր քարտուղար

Ս. Գևորգյան

(ստորագրություն) /Ս.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեստ շին» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Գորիս, Գետափնյա 7/14

ՀՎՀՀ 09220186

<<Արարատբանկ>> ԲԲԸ

ՀՀ 1510002193463426

Տնօրեն

Գ. Սարգսյան

(ստորագրություն) /Գ.



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն