

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/61 >>

ք. Երևան

«22» սեպտեմբերի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱԼ և ԱՐ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյան, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **9784794 (ինը միլիոն յոթ հարյուր ութսունչորս հազար յոթ հարյուր ինսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 1630799 (մեկ միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար յոթ հարյուր ինսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական) տոկոսի** չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **40 (քառասուն) տոկոսի** չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 32 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032000094  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



### Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163548008941  
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան



*(Handwritten mark)*

Հավելված թիվ 1  
 « » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/61>> գնման պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԻՎ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Շիանարարական աշխատանքներ</b>				0,00
	<b>Կոմիտաս պողոտա 3 3 շենք բն. 10</b>			0,000	0,00
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			0,000	0,00
1	Խեցեսայե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,920	0,300	0,58
2	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,096	10,000	0,96
3	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,000	0,300	1,20
4	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,427	1,200	0,51
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,50</b>	<b>3,56%</b>		<b>8,25</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
6	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
7	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4,700	8,260	38,82
8	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
9	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,260	85,000	22,10
10	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,028	450,000	12,60
11	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,000	2,500	10,00
12	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,700	1,500	5,55
13	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,920	1,600	3,07
14	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,920	15,000	28,80

15	Պատշգամբի ց/ավագե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,600	3,240	8,42
16	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
17	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,600	3,000	7,80
18	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>	<b>96,50</b>	<b>96,44%</b>		<b>223,33</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>231,58</b>
<b>Կոմիտաս պողոտա 3 3 շենք բն. 14</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
19	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,920	0,300	0,58
20	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /շրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,096	10,000	0,96
21	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,000	0,300	1,20
22	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
23	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,427	1,200	0,51
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,50</b>	<b>3,56%</b>		<b>8,25</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
24	N16 մետաղական շվեյթերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
25	N16 շվեյթերի արժեքը	զմ	4,700	8,260	38,82
26	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
27	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,260	85,000	22,10
28	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,028	450,000	12,60
29	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,000	2,500	10,00
30	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,700	1,500	5,55
31	30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,920	1,600	3,07

32	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,920	15,000	28,80
33	Պատշգամբի ց/ավագե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,600	3,240	8,42
34	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
35	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,600	3,000	7,80

36	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>		<b>96,50</b>	<b>96,44%</b>		<b>223,33</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>231,58</b>
<b>Կոմիտաս պողոտա Յ 12 շենք բն. 49</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
37	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,900	0,300	0,87
38	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,145	10,000	1,45
39	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,900	0,300	1,47
40	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
41	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,542	1,500	0,81
<b>Տոկոսը</b>		<b>3,75</b>	<b>3,68%</b>		<b>9,60</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
42	N16 մետաղական շվելերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,083	117,000	9,66
43	N16 շվելերի արժեքը	զմ	5,600	8,260	46,26
44	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
45	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,330	85,000	28,05
46	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,045	450,000	20,25
47	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,900	2,500	12,25
48	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
49	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,900	1,600	4,64
50	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,900	8,000	23,20
51	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,650	3,240	11,83
52	Ամրանային ցանցի տեղադրում Вр-1	տն	0,038	800,000	30,40
53	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,650	3,000	10,95
54	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>		<b>96,25</b>	<b>96,32%</b>		<b>251,08</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>260,68</b>
<b>Կոմիտաս պողոտա Յ 25 շենք բն. 26</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					

55	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,000	0,300	0,60
56	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,100	10,000	1,00
57	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,100	0,300	1,23
58	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
59	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,436	1,200	0,52
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,45</b>	<b>3,46%</b>	<b>8,35</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
60	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,071	117,000	8,33
61	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4,800	8,260	39,65
62	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
63	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,260	85,000	22,10
64	Ամրակի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,032	450,000	14,40
65	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,100	2,500	10,25
66	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
67	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,000	1,600	3,20
68	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,000	15,000	30,00
69	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,980	3,240	9,66
70	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,041	800,000	32,80
71	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,980	3,000	8,94
72	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,55</b>	<b>96,54%</b>	<b>232,92</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>241,27</b>
	<b>Կոմիտաս պողոտա № 65 շենք բն. 48</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
73	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,000	0,300	0,60
74	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,100	10,000	1,00
75	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,000	0,300	1,20
76	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
77	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,436	1,200	0,52
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,33</b>	<b>3,31%</b>	<b>8,32</b>

<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
78	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
79	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
80	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
81	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,300	85,000	25,50
82	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,032	450,000	14,40
83	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
84	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
85	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,000	1,600	3,20
86	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,000	15,000	30,00
87	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,700	3,240	11,99
88	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,045	800,000	36,00
89	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,700	3,000	11,10
90	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,67</b>	<b>96,69%</b>	<b>242,77</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>251,09</b>
<b>Շիրվանզադե փողոց 3 15/32 շենք բն. 6</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
91	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,400	0,300	0,42
92	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,070	8,000	0,56
93	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3,400	0,300	1,02
94	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
95	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,365	1,000	0,37
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,18</b>	<b>3,43%</b>	<b>7,37</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
96	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,061	117,000	7,16
97	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,100	8,260	33,87
98	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
99	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,250	85,000	21,25
100	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,028	450,000	12,60
101	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3,400	2,500	8,50

102	Ճաղաչարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,300	1,500	4,95
103	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,400	1,600	2,24
104	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,400	15,000	21,00
105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,200	3,240	10,37
106	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,035	800,000	28,00
107	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,200	3,000	9,60
108	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,82</b>	<b>96,57%</b>	<b>207,14</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>214,50</b>
<b>Լ. Տիգրանյան փողոց Հ 6 շենք բն. 6</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
109	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,900	0,300	0,87
110	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,145	10,000	1,45
111	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,900	0,300	1,47
112	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
113	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,542	1,500	0,81
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,59</b>	<b>3,50%</b>	<b>9,60</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
114	N16 մետաղական շվեյերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,083	117,000	9,66
115	N16 շվեյերի արժեքը	գմ	5,600	8,260	46,26
116	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
117	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,330	85,000	28,05
118	Ամրակի արժեքը Ф12 A500c դասի	տն	0,045	450,000	20,25
119	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,900	2,500	12,25
120	Ճաղաչարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
121	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,900	1,600	4,64
122	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,900	8,000	23,20
123	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,650	3,240	11,83
124	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,055	800,000	44,00
125	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,650	3,000	10,95
126	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,41</b>	<b>96,50%</b>	<b>264,68</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>274,28</b>
<b>Լ. Տիգրանյան փողոց Հ 6 շենք բն. 7</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
127	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,900	0,300	0,87
128	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ	մ <sup>3</sup>	0,145	10,000	1,45

	շերտով/				
129	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,900	0,300	1,47
130	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
131	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,542	1,500	0,81
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,59</b>	<b>3,50%</b>		<b>9,60</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
132	N16 մետաղական շվեյերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,083	117,000	9,66
133	N16 շվեյերի արժեքը	զմ	5,600	8,260	46,26
134	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
135	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,330	85,000	28,05
136	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,045	450,000	20,25
137	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,900	2,500	12,25
138	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
139	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,900	1,600	4,64
140	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,900	8,000	23,20
141	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,650	3,240	11,83
142	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,055	800,000	44,00
143	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,650	3,000	10,95
144	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>	<b>96,41</b>	<b>96,50%</b>		<b>264,68</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>274,28</b>
<b>Մամիկոնյանց փողոց Հ 15 շենք բն. 24</b>					
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
145	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,320	0,300	0,40
146	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,066	8,000	0,53
147	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3,400	0,300	1,02
148	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	45,000	4,50
149	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,356	1,000	0,36
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,21</b>	<b>3,29%</b>		<b>6,80</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
150	N16 մետաղական շվեյերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,061	117,000	7,16
151	N16 շվեյերի արժեքը	զմ	4,100	8,260	33,87
152	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
153	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
154	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,026	450,000	11,70

155	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	3,400	2,500	8,50
156	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,000	1,500	4,50
157	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,320	1,600	2,11
158	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,320	15,000	19,80
159	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,100	3,240	10,04
160	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,032	800,000	25,60
161	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,100	3,000	9,30
162	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>			<b>96,79</b>	<b>96,71%</b>	<b>199,74</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>206,54</b>
<b>Ն. Տիգրանյան փողոց 37 շենք բն. 38</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
163	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	4,320	0,300	1,30
164	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,216	10,000	2,16
165	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	6,600	0,300	1,98
166	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	62,000	6,20
167	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,710	1,800	1,28
<b>Տոկոսը</b>			<b>3,86</b>	<b>3,82%</b>	<b>12,91</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
168	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,107	117,000	12,48
169	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	7,300	8,260	60,30
170	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
171	Միածույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,470	85,000	39,95
172	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,060	450,000	27,00
173	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	6,600	2,500	16,50
174	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,700	1,500	7,05
175	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	4,320	1,600	6,91
176	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	4,320	8,000	34,56
177	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	5,000	3,240	16,20
178	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,055	750,000	41,25
179	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	5,000	3,000	15,00
180	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>			<b>96,14</b>	<b>96,18%</b>	<b>324,80</b>

	<b>Ընդամենը</b>				<b>337,71</b>
<b>Յ. Հակոբյան փողոց Հ 2 շենք բն. 24</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
181	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,100	0,300	0,63
182	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,105	10,000	1,05
183	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,100	0,300	1,23
184	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
185	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,448	1,200	0,54
<b>Տոկոսը</b>			<b>3,57</b>	<b>3,69%</b>	<b>8,45</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
186	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,071	117,000	8,33
187	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4,800	8,260	39,65
188	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
189	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,250	85,000	21,25
190	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,030	450,000	13,50
191	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,100	2,500	10,25
192	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
193	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,100	1,600	3,36
194	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,100	10,000	21,00
195	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,800	3,240	9,07
196	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,040	800,000	32,00
197	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մանկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,800	3,000	8,40
198	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>			<b>96,43</b>	<b>96,31%</b>	<b>220,41</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>228,85</b>
<b>Ն. Տիգրանյան փողոց Հ 14 շենք բն. 4</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
199	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,400	0,300	0,42
200	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,070	10,000	0,70
201	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3,400	0,300	1,02
202	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	40,000	4,00
203	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,365	1,200	0,44
<b>Տոկոսը</b>			<b>3,18</b>	<b>3,23%</b>	<b>6,58</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
204	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական	տն	0,061	117,000	7,16

	անկյունակների տեղադրում				
205	N16 շվեյերի արժեքը	գմ	4,100	8,260	33,87
206	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
207	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,250	85,000	21,25
208	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0,028	450,000	12,60
209	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3,400	2,500	8,50
210	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,300	1,500	4,95
211	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,400	1,600	2,24
212	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,400	8,000	11,20
213	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,200	3,240	10,37
214	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,035	800,000	28,00
215	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,200	3,000	9,60
216	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,82</b>	<b>96,77%</b>	<b>197,34</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>203,92</b>
<b>Վ Փափագյան փողոց Յ 26 շենք բն. 73</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
217	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	3,520	0,300	1,06
218	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,176	10,000	1,76
219	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	5,400	0,300	1,62
220	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	60,000	6,00
221	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,615	1,200	0,74
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,72</b>	<b>3,67%</b>	<b>11,17</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
222	N16 մետաղական շվեյերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,090	117,000	10,49
223	N16 շվեյերի արժեքը	գմ	6,100	8,260	50,39
224	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
225	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,330	85,000	28,05
226	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0,052	450,000	23,40
227	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	5,400	2,500	13,50
228	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,800	1,500	7,20
229	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	3,520	1,600	5,63
230	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	3,520	10,000	35,20
231	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	4,800	3,240	15,55

232	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,060	700,000	42,00
233	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	4,800	3,000	14,40
234	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,28</b>	<b>96,33%</b>	<b>293,41</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>304,58</b>
<b>Բաղրամյան պողոտա 3 33Ա շենք բն. 9</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
235	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	3,520	0,300	1,06
236	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,176	10,000	1,76
237	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	5,400	0,300	1,62
238	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
239	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,615	1,200	0,74
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,72</b>	<b>3,44%</b>	<b>10,17</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
240	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,090	117,000	10,49
241	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	6,100	8,260	50,39
242	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
243	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,330	85,000	28,05
244	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,052	450,000	23,40
245	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	5,400	2,500	13,50
246	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,800	1,500	7,20
247	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	3,520	1,600	5,63
248	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	3,520	8,000	28,16
249	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	4,800	3,000	14,40
250	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,060	700,000	42,00
251	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	4,800	3,000	14,40
252	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,28</b>	<b>96,56%</b>	<b>285,22</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>295,39</b>
<b>Ա. Խաչատրյան փողոց 3 22 շենք բն. 34</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
253	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,900	0,300	0,87
254	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,145	10,000	1,45
255	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,900	0,300	1,47

283	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,920	1,600	3,07
284	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,920	10,000	19,20
285	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,600	3,240	8,42
286	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	700,000	26,60
287	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,600	3,000	7,80
288	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,50</b>	<b>96,22%</b>	<b>209,93</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>218,18</b>
<b>Ն. Ադոնցի փողոց 3 3 շենք բն. 4</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
289	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,980	0,300	0,59
290	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,099	10,000	0,99
291	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,000	0,300	1,20
292	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
293	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,434	1,200	0,52
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,52</b>	<b>3,69%</b>	<b>8,30</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
294	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
295	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
296	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
297	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
298	Ամրանի արժեքը $\phi$ 12 A500c դասի	տն	0,030	450,000	13,50
299	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
300	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,500	1,500	5,25
301	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,980	1,600	3,17
302	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,980	10,000	19,80
303	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,300	3,240	10,69
304	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
305	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,300	3,000	9,90
306	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,48</b>	<b>96,31%</b>	<b>216,84</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>225,15</b>
<b>Ն. Ադոնցի փողոց 3 3 շենք բն. 1</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
307	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,980	0,300	0,59
308	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,099	10,000	0,99
309	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,000	0,300	1,20
310	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00

311	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,434	1,200	0,52
<b>Տոկոսը</b>		<b>3,52</b>	<b>3,69%</b>		<b>8,30</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
312	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
313	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4,700	8,260	38,82
314	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
315	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	լ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
316	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,030	450,000	13,50
317	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,000	2,500	10,00
318	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	լ <sup>2</sup>	3,500	1,500	5,25
319	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	լ <sup>2</sup>	1,980	1,600	3,17
320	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	լ <sup>2</sup>	1,980	10,000	19,80
321	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	լ <sup>2</sup>	3,300	3,240	10,69
322	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
323	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	լ <sup>2</sup>	3,300	3,000	9,90
324	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	լ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Ընդամենը</b>					<b>225,15</b>
<b>Ն. Աղոնցի փողոց 3 շենք բն. 12</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
325	Խեցեսալե հատակի քանդում	լ <sup>2</sup>	1,980	0,300	0,59
326	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	լ <sup>3</sup>	0,099	10,000	0,99
327	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,000	0,300	1,20
328	Խոռոչների բացում	լ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
329	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,434	1,200	0,52
<b>Տոկոսը</b>		<b>3,52</b>	<b>3,69%</b>		<b>8,30</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
330	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
331	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4,700	8,260	38,82
332	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
333	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	լ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
334	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,030	450,000	13,50
335	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,000	2,500	10,00
336	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	լ <sup>2</sup>	3,500	1,500	5,25

362	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,099	10,000	0,99
363	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,000	0,300	1,20
364	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
365	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,434	1,200	0,52
<b>Տոկոսը</b>		<b>3,52</b>	<b>3,69%</b>		<b>8,30</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
366	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
367	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
368	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
369	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
370	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,030	450,000	13,50
371	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
372	Ճաղաչարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,500	1,500	5,25
373	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,980	1,600	3,17
374	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,980	10,000	19,80
375	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,300	3,240	10,69
376	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
377	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,300	3,000	9,90
378	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>		<b>96,48</b>	<b>96,31%</b>		<b>216,84</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>225,15</b>
<b>Ն. Ադոնցի փողոց 37 շենք բն. 11</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
379	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,980	0,300	0,59
380	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,099	10,000	0,99
381	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,000	0,300	1,20
382	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
383	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,434	1,200	0,52
<b>Տոկոսը</b>		<b>3,52</b>	<b>3,69%</b>		<b>8,30</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
384	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
385	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
386	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
387	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
388	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,030	450,000	13,50
389	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
390	Ճաղաչարի 2 շերտ յուղաներկում				

391	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,980	1,600	3,17
392	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,980	10,000	19,80
393	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,300	3,240	10,69
394	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
395	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,300	3,000	9,90
396	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,48</b>	<b>96,31%</b>	<b>216,84</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>225,15</b>
<b>Ն. Ադոնցի փողոց 37 շենք բն. 12</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
397	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,980	0,300	0,59
398	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,099	10,000	0,99
399	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,000	0,300	1,20
400	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
401	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,434	1,200	0,52
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,52</b>	<b>3,69%</b>	<b>8,30</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
402	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
403	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4,700	8,260	38,82
404	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0,800	2,000	1,60
405	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,230	85,000	19,55
406	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,030	450,000	13,50
407	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4,000	2,500	10,00
408	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,500	1,500	5,25
409	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,980	1,600	3,17
410	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,980	10,000	19,80
411	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,300	3,240	10,69
412	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
413	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,300	3,000	9,90
414	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,48</b>	<b>96,31%</b>	<b>216,84</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>225,15</b>
<b>Քանաքեռ 3ԷԿ 37 շենք բն. 7</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
415	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,920	0,300	0,58
416	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,096	10,000	0,96
417	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4,000	0,300	1,20

418	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
419	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,427	1,200	0,51
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,50</b>	<b>3,72%</b>		<b>8,25</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
420	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
421	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
422	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
423	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սայի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,260	85,000	22,10
424	Ամրակի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,028	450,000	12,60
425	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
426	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,700	1,500	5,55
427	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,920	1,600	3,07
428	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,920	10,000	19,20
429	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,600	3,240	8,42
430	Ամրանային ցանցի տեղադրում Вр-1	տն	0,038	800,000	30,40
431	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,600	3,000	7,80
432	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>	<b>96,50</b>	<b>96,28%</b>		<b>213,73</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>221,98</b>
<b>Քանաքեռ ՀԷԿ Հ 9 շենք բն. 12</b>					
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
433	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1,920	0,300	0,58
434	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,096	10,000	0,96
435	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,000	0,300	1,20
436	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
437	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,427	1,200	0,51
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,50</b>	<b>3,56%</b>		<b>8,25</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
438	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
439	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
440	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
441	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սայի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,260	85,000	22,10
442	Ամրակի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,028	450,000	12,60
443	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
444	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3,700	1,500	5,55
445	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1,920	1,600	3,07

446	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1,920	15,000	28,80
447	Պատշգամբի ց/ավագե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2,600	3,240	8,42
448	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,038	800,000	30,40
449	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2,600	3,000	7,80
450	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,50</b>	<b>96,44%</b>	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>223,33</b>
					<b>231,58</b>
<b>Կիեվյան փողոց 3 5 շենք բն. 99</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
451	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,000	0,300	0,60
452	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,100	10,000	1,00
453	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,000	0,300	1,20
454	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
455	Շին աղբի բարձում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,436	1,200	0,52
	<b>Տոկոսը</b>		<b>3,33</b>	<b>3,31%</b>	
					<b>8,32</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
456	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,070	117,000	8,16
457	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4,700	8,260	38,82
458	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
459	Միաձուլվ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,300	85,000	25,50
460	Ամրակի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,032	450,000	14,40
461	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4,000	2,500	10,00
462	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
463	30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,000	1,600	3,20
464	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,000	15,000	30,00
465	Պատշգամբի ց/ավագե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,700	3,240	11,99
466	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,045	800,000	36,00
467	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,700	3,000	11,10
468	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>		<b>96,67</b>	<b>96,69%</b>	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>242,77</b>
					<b>251,09</b>
<b>Կոմիտասի փողոցա 3 45 շենք բն. 10</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
469	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	6,600	0,300	1,98
470	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,330	10,000	3,30
471	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	8,200	0,300	2,46
472	Խոռոչների բացում				

473	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,979	1,200	1,17
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,69</b>	<b>2,64%</b>		<b>13,91</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
474	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,174	117,000	20,31
475	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	11,800	8,260	97,47
476	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	1,600	2,000	3,20
477	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,980	85,000	83,30
478	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,105	450,000	47,25
479	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	8,200	2,500	20,50
480	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	7,300	1,500	10,95
481	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	6,600	1,600	10,56
482	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	6,600	15,000	99,00
483	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	8,200	3,240	26,57
484	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,030	800,000	24,00
485	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	8,200	3,000	24,60
486	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>	<b>96,31</b>	<b>97,36%</b>		<b>513,71</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>527,62</b>
<b>Կոմիտասի պողոտա 3 45 շենք բն. 11</b>					
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
487	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	6,600	0,300	1,98
488	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,330	10,000	3,30
489	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	8,200	0,300	2,46
490	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	70,000	7,00
491	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,979	3,500	3,43
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,69</b>	<b>3,63%</b>		<b>18,17</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
492	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,174	117,000	20,31
494	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	1,600	2,000	3,20
495	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,980	85,000	83,30
496	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,105	450,000	47,25
497	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	8,200	2,500	20,50
498	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	7,300	1,500	10,95
499	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	6,600	1,600	10,56
500	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	6,600	10,000	66,00
501	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	8,200	3,500	28,70

502	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,030	800,000	24,00
503	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	8,200	3,000	24,60
504	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>	<b>96,31</b>	<b>96,37%</b>		<b>482,84</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>501,00</b>
<b>Կոմիտասի պողոտա Յ 45 շենք բն. 12</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
505	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	6,600	0,300	1,98
506	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,330	10,000	3,30
507	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	8,200	0,300	2,46
508	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	70,000	7,00
509	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,979	3,500	3,43
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,69</b>	<b>3,63%</b>		<b>18,17</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
510	N16 մետաղական շվեյերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակներին տեղադրում	տն	0,174	117,000	20,31
511	N16 շվեյերի արժեքը	գմ	11,800	8,260	97,47
512	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	1,600	2,000	3,20
513	Միածույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,980	85,000	83,30
514	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,105	450,000	47,25
515	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	8,200	2,500	20,50
516	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	7,300	1,500	10,95
517	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	6,600	1,600	10,56
518	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	6,600	10,000	66,00
519	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	8,200	3,500	28,70
520	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,030	800,000	24,00
521	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	8,200	3,000	24,60
522	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
	<b>Տոկոսը</b>	<b>96,31</b>	<b>96,37%</b>		<b>482,84</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>501,00</b>
<b>Ն. Տիգրանյան փողոց Յ 6 շենք բն. 4/1</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
523	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2,900	0,300	0,87
524	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0,145	10,000	1,45
525	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4,900	0,300	1,47
526	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0,100	50,000	5,00
527	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0,542	1,500	0,81
	<b>Տոկոսը</b>	<b>3,59</b>	<b>3,25%</b>		<b>9,60</b>
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					

528	N16 մետաղական շվեյկերների 50x50x5մ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0,083	117,000	9,66
529	N16 շվեյկերի արժեքը	գմ	5,600	8,260	46,26
530	50x50x5մ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0,800	2,000	1,60
531	Միաձուլվե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,330	85,000	28,05
532	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0,045	450,000	20,25
533	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և և քապատված բռնածողերով	գմ	4,900	2,500	12,25
534	Ճաղաչարի 2 շերտյուն ղաներկում	մ <sup>2</sup>	4,000	1,500	6,00
535	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2,900	1,600	4,64
536	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2,900	15,000	43,50
537	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3,650	3,500	12,78
538	Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-1	տն	0,055	800,000	44,00
539	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,650	3,000	10,95
540	Գոյության ին տախտակամածի պատրաստում և քանդում /նղղահայաց/	մ <sup>2</sup>	40,00	1,150	46,00
<b>Տոկոսը</b>			<b>96,41</b>	<b>96,75%</b>	<b>285,93</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>295,53</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>8153,99500</b>
<b>ԱԱՀ</b>		<b>20%</b>			<b>1630,79900</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>9784,79400</b>

Արարկիր վարչական շրջանի Կոմիտասի պող. 3 շենքի 10, 14 բն., Կոմիտասի պող. 12 շենքի 49 բն., Կոմիտասի պող. 25 շենքի 26 բն., Կոմիտասի պող. 65 շենքի 48 բն., Շիրվանզադե փող. 15/32 շենքի 6 բն., Տիգրանյան փող. 6 շենքի 4/1, 6, 7 բն., Մամիկոնյանց փող. 15 շենքի 24 բն., Տիգրանյան փող. 7 շենքի 38 բն., Հակոբյան փող. 2 շենքի 24 բն., Տիգրանյան փող. 14 շենքի 4 բն., Բաղրամյան պող. 33ա շենքի 9 բն., Խաչատրյան փող. 22 շենքի 34 բն., Խաչատրյան փող. 12 շենքի 101 բն., Ադոնց փող. 3 շենքի 4, 1, 12 բն., Ադոնց փող. 7 շենքի 2, 4, 11, 12 բն., Քանաքեռ ՀԷԿ 7 շենքի 7 բն., Քանաքեռ ՀԷԿ 9 շենքի 12 բն., Կոմիտաս պող. 45 շենքի 10, 11, 12 բն., Փափազյան փող. 26 շենքի 73 բն. Կիլյան փող. 5 շենքի 99 բն. վթարային պատշգամների վերանորոգման աշխատանքներ

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032000094  
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Մտորագրություն

Կ.Տ

**Կապալառու**

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
 Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 163548008941  
 ՀՎՀՀ 00471629



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Հավելված թիվ 2  
 « » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/61 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ԵՐԼԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՊԱՏՇՊԱՄԲՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	75 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032000094  
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

**Կապալառու**

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
 Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 163548008941  
 ՀՎՀՀ 00471629



Ա. Գրիգորյան

Հավելված N 3  
 « » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/61 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ձ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45261170/9	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքների	---	---	---	---	---	---	---	---	9784794	9784794	9784794	9784794	9784794

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Կ 900032000094  
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

**Կապալառու**

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
 Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Կ 163548008941  
 ՀՎՀՀ 00471629



Ա. Գրիգորյան

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն