

**ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԱՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/28**

ք. Սպիտակ

«14» հուլիսի 2020թ.

Սպիտակ համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լամարա Պողոսովայի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անրաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ փակվածության դեպքում պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՊՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 1080 000 (մեկ միլիոն ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարումն ենթակա օրվա կազմում:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին:

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա. սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ(ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով սույն պայմանագրի հիմնական վրակնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամ օողջությամբ կամ մասնակիորեն նկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից.

աթեղաեղելան հաղթահարելի ու ժիագղեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, կորը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են նդարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ու ժիագղեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ու ժիամեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2

Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այն պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ կանձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ ոսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործը նթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար:

Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5

Պայմանագրում փոփոխություններ կլրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

աջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք անգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետային լինել և պայմանագրով պայմանով, որ

այդ ժամկետը լրանալը Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում պայմանով,

Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ժողովրդաման ապահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ոչ, քան պայմանագրով իսկազրանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետային լինել և 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման նետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.9 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերել չուղեպարում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06801433
Հ/Ը՝ 900242714021



«Սպիտակ համայնքի» գործառն՝ վարչ. համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գոտտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
ՀՎՀՀ՝ 06938925
Հ/Ը՝ 205022201763 1001



«Ինքնուրույն» ՓԲԸ
Տնօրեն՝ Է. Պողոսովա

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	Աշխատանքի				կատարման	
			չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	միջոցառման քանակը	հասցեն	Ժամկետը
1	71241200/14	Սպիտակի համայնքի Այգեստան թաղամասի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	դրամ	300 000	300 000	1	ք. Սպիտակ, Շահումյան 7	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25 օրացուցային օր
2	71241200/13	Սպիտակի համայնքի գեղարվեստի դպրոցի զուգարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	դրամ	195 000	195 000	1	ք. Սպիտակ, Շահումյան 7	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25 օրացուցային օր
3	71241200/12	Սպիտակի համայնքի Հարավ-Արևմտյան թաղամասի գազատարի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	դրամ	195 000	195 000	1	ք. Սպիտակ, Շահումյան 7	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25 օրացուցային օր
4	71241200/11	Սպիտակի համայնքի քաղաքային զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող հասարակական զուգարանի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	դրամ	195 000	195 000	1	ք. Սպիտակ, Շահումյան 7	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25 օրացուցային օր
5	71241200/10	Սպիտակի համայնքապետարանի վարչական շենքի միջանցների և սանհանգույցների վերանորոգման, համայնքապետարանի վարչական շենքի հետնամասում ծածկի կառուցման և դարպասների տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	դրամ	195 000	195 000	1	ք. Սպիտակ, Շահումյան 7	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25 օրացուցային օր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Չափաբաժին 1

Սպիտակի համայնքի Այգեստան թաղամասի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս առաջնորդվել.

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի N: 128-Ն հրամանով հաստատված՝ բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններով:

2. ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածով հաստատված շինարարական աշխատանքների արժեքների հաշվարկման կարգով:

Նախագծի կազմի նկատմամբ պահանջներ.

- Բացատրագիր (տեղամասի նկարագրի, քարտեզ, նախատեսվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի, ինժիներա-տեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերի նշմամբ):
- Համահավաք ամփոփագրեր.
- Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը:
- Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը) Հիմնական ակնկալվող արդյունք.

Առաջադրանքի վերջնական արդյունք է հանդիսանալու Այգեստան թաղամասի կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաթեթները՝ ներկայացված էլեկտրոնային կրիչներով (AutoCAD և PDF ձևաչափերով), և տպագիր (զուսավոր)՝ **A3** ձևաչափի, **5** օրինակից: Նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով (Excel ձևաչափով) և տպագիր՝ **A4** ձևաչափով **5** օրինակից:

Նախագծային ամբողջ փաթեթը պետք է պատրաստվի հայերեն և ռուսերեն լեզվով:

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը.

Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից

Ավարտը՝ 25 օրացույցային օր: Կատարողը ավարտված նախագծերի փաթեթները էլեկտրոնային եղանակով պատվիրատուին պետք է հանձնի պայմանագրի ստորագրման օրվանից ոչ ուշ քան 20 օրացույցային օր հետո: Պատվիրատուն 2 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի իր դիտողությունները, որից հետո կատարողը պարտավոր է իրականացնել բոլոր ուղղումներն ու փոփոխությունները և ամբողջությամբ ավարտական տեսքով նախագծա նախահաշվային փաթեթները հանձնել պատվիրատուին/էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներով/ ոչ ուշ քան 3 օրացույցային օր հետո:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ընթացքում այն համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի սահմանված կարգով փորձաքննության դրական եզրակացությանը ստանալուց հետո՝ 10 օրյա ժամկետում:

Նախագծերի տնօրինման իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին:

Ներկայացվող փաստաթղթերը՝

Կատարողը նշված աշխատանքների իրականացման համար հայտի փաթեթում պետք է ներկայացնի

1. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն
2. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա, համապատասխան ներդիր(ներ)ով:
3. Նախատեսվող կոյուղագծի երկարություն է մոտ 600մ:

Չափաբաժին 2 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Սպիտակի համայնքի գեղարվեստի դպրոցի զուգարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս առաջնորդվել:

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի № 128-Ն հրամանով հաստատված՝ բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններով:

2. ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածով հաստատված շինարարական աշխատանքների արժեքների հաշվարկման կարգով:

Նախագծի կազմի նկատմամբ պահանջներ.

- Բացատրագիր (տեղամասի նկարագրի, քարտեզ, նախատեսվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի, ինժինեռա-տեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերի նշմամբ):
- Համահավաք ամփոփագրեր.
- Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը:
- Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը) Հիմնական ակնկալվող արդյունք.

Առաջադրանքի վերջնական արդյունք է հանդիսանալու Սպիտակի համայնքի գեղարվեստի դպրոցի զուգարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաթեթները՝ ներկայացված էլեկտրոնային կրիչներով (AutoCAD և PDF ձևաչափերով), և տպագիր (զուսմավոր)՝ **A3** ձևաչափի, **5** օրինակից: Նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով (Excel ձևաչափով) և տպագիր՝ **A4** ձևաչափով **5** օրինակից:

Նախագծային ամբողջ փաթեթը պետք է պատրաստվի հայերեն և ռուսերեն լեզվով:

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը.

Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից

Ավարտը՝ 25 օրացույցային օր: Կատարողը ավարտված նախագծերի փաթեթները էլեկտրոնային եղանակով պատվիրատուին պետք է հանձնի պայմանագրի ստորագրման օրվանից ոչ ուշ քան 20 օրացույցային օր հետո: Պատվիրատուն 2 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի իր դիտողությունները, որից հետո կատարողը պարտավոր է իրականացնել բոլոր ուղղումներն ու փոփոխությունները և ամբողջությամբ ավարտական տեսքով նախագծա նախահաշվային փաթեթները հանձնել պատվիրատուին/էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներով/ ոչ ուշ քան 3 օրացույցային օր հետո:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ընթացքում այն համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի սահմանված կարգով փորձաքննության դրական եզրակացությանը ստանալուց հետո՝ 10 օրյա ժամկետում:

Նախագծերի տնօրինման իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին:

Ներկայացվող փաստաթղթերը՝

Կատարողը նշված աշխատանքների իրականացման համար հայտի փաթեթում պետք է ներկայացնի

4. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն

5. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա, համապատասխան ներդիր(ներ)ով:

Նախատեսվող զուգարանի արտաքին չափերն են 5,7մx1,5մ: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեջ ներառել շենքի կառուցում, արտաքին և ներքին հարդարում, ջերմամեկուսացում, տանիքի կառուցում, պատուհանների և դռների տեղադրում, ներքին լուսավորության անցկացում, կոյուղագծի միացում (5մ), ջրագծի միացում (1մ), վճարանների և զուգարանակոնքերի տեղադրում(2-ական):

Չափաբաժին 3

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Սպիտակի համայնքի Հարավ-Արևմտյան թաղամասի գազատարի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման

Նաժազմանախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս առաջնորդվել:

1. ՀՀ կառավարությանն առնթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի № 128-Ն հրամանով հաստատված՝ բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններով:

2. ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածով հաստատված շինարարական աշխատանքների հարժեքների հաշվարկման կարգով:

Նախագծի կազմի նկատմամբ պահանջներ.

- Բացատրագիր (տեղամասի նկարագրի, քարտեզ, նախատեսվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի, ինժինեռ-տեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերի նշմամբ):
- Համահավաք ամփոփագրեր,
- Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը:
- Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը)

Հիմնական ակնկալվող արդյունք.

Առաջադրանքի վերջնական արդյունք է հանդիսանալու Սպիտակի համայնքապետարանի միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման, համայնքապետարանի շենքի հետնամասում ծածկի կառուցման և դարպասների տեղադրման նախագծանախահաշվային փաթեթները՝ ներկայացված էլեկտրոնային կրիչներով (AutoCAD և PDF ձևաչափերով), և տպագիր (գունավոր)՝ **A3** ձևաչափի, **5** օրինակից: Նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով (Excel ձևաչափով) և տպագիր՝ **A4** ձևաչափով **5** օրինակից:

Նախագծային ամբողջ փաթեթը պետք է պատրաստվի հայերեն և ռուսերեն լեզվով:

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը.

Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից

Ավարտը՝ 25 օրացույցային օր: Կատարողը ավարտված նախագծերի փաթեթները էլեկտրոնային եղանակով պատվիրատուին պետք է հանձնի պայմանագրի ստորագրման օրվանից ոչ ուշ քան 20 օրացույցային օր հետո: Պատվիրատուն 2 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի իր դիտողությունները, որից հետո կատարողը պարտավոր է իրականացնել բոլոր ուղղումներն ու փոփոխությունները և ամբողջությամբ ավարտական տեսքով նախագծա նախահաշվային փաթեթները հանձնել պատվիրատուին/էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներով/ ոչ ուշ քան 3 օրացույցային օր հետո:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ընթացքում այն համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի սահմանված կարգով փորձաքննության դրական եզրակացությանը ստանալուց հետո՝ 10 օրյա ժամկետում:

Նախագծերի տնօրինման իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին:

Ներկայացվող փաստաթղթերը՝

Կատարողը նշված աշխատանքների իրականացման համար հայտի փաթեթում պետք է ներկայացնի

1. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն
2. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա, համապատասխան ներդիր(ներ)ով:

Նախատեսվում է մոտ 500 մ երկարությամբ գազատարի կառուցում:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՊԱՆՔ

Սպիտակի համայնքի քաղաքային զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող հասարակական զուգարանի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման

Նաժազմանախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս առաջնորդվել:

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի № 128-Ն հրամանով հաստատված՝ բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններով:

2. ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածով հաստատված շինարարական աշխատանքների արժեքների հաշվարկման կարգով:

Նախագծի կազմի նկատմամբ պահանջներ.

- Բացատրագիր (տեղամասի նկարագրի, քարտեզ, նախատեսվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի, ինժինեռա-տեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերի նշմամբ):
- Համահավաք ամփոփագրեր,
- Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր

ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը:

- Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը) Հիմնական ակնկալվող արդյունք.

Առաջադրանքի վերջնական արդյունք է հանդիսանալու Սպիտակի համայնքի զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող հասարակական զուգարանի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաթեթները՝ ներկայացված էլեկտրոնային կրիչներով (AutoCAD և PDF ձևաչափերով), և տպագիր (զունավոր)՝ **A3** ձևաչափի, **5** օրինակից: Նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով (Excel ձևաչափով) և տպագիր՝ **A4** ձևաչափով **5** օրինակից:

Նախագծային ամբողջ փաթեթը պետք է պատրաստվի հայերեն և ռուսերեն լեզվով:

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը.

Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից

Ավարտը՝ 25 օրացույցային օր: Կատարողը ավարտված նախագծերի փաթեթները էլեկտրոնային եղանակով պատվիրատուին պետք է հանձնի պայմանագրի ստորագրման օրվանից ոչ ուշ քան 20 օրացույցային օր հետո: Պատվիրատուն 2 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի իր դիտողությունները, որից հետո կատարողը պարտավոր է իրականացնել բոլոր ուղղումներն ու փոփոխությունները և ամբողջությամբ ավարտական տեսքով նախագծա նախահաշվային փաթեթները հանձնել պատվիրատուին/էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներով/ ոչ ուշ քան 3 օրացույցային օր հետո:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ընթացքում այն համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի սահմանված կարգով փորձաքննության դրական եզրակացությանը ստանալուց հետո՝ 10 օրյա ժամկետում:

Նախագծերի տնօրինման իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին:

Ներկայացվող փաստաթղթերը՝

Կատարողը նշված աշխատանքների իրականացման համար հայտի փաթեթում պետք է ներկայացնի

6. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն

7. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա, համապատասխան ներդիր(ներ)ով:

Զբոսայգու զուգարանի արտաքին չափերն են 8,4մx3,9մ: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեջ ներառել շենքի արտաքին և ներքին հարդարում (միջնորմերի փոփոխում), ջերմամեկուսացում, տանիքի կառուցում, պատուհանների և դռների տեղադրում, ներքին լուսավորության անցկացում, կոյուղագծի միացում (4,5մ), ջրագծի միացում (7մ), վազարանների և զուգարանակոնքերի տեղադրում(2-ական):

Չափաբաժին 5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Սպիտակի համայնքապետարանի միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման, համայնքապետարանի շենքի հետնամասում ծածկի կառուցման և դարպասների տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման

Նաձագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս առաջնորդվել:

1. ՀՀ կառավարությանն առնված քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանով հաստատված՝ բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններով:

2. ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածով հաստատված շինարարական աշխատանքների արժեքների հաշվարկման կարգով:

Նախագծի կազմի նկատմամբ պահանջներ.

- Բացատրագիր (տեղամասի նկարագրի, նախատեսվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի, ինժինեռ-տեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերի նշմամբ):
- Համահավաք ամփոփագրեր.
- Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը:
- Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը)

Հիմնական ակնկալվող արդյունք.

Առաջադրանքի վերջնական արդյունք է հանդիսանալու Սպիտակի համայնքապետարանի միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման, համայնքապետարանի շենքի հետնամասում ծածկի կառուցման և դարպասների տեղադրման նախագծանախահաշվային փաթեթները՝ ներկայացված էլեկտրոնային կրիչներով (AutoCAD և PDF ձևաչափերով), և տպագիր (գունավոր)՝ **A3** ձևաչափի, **5** օրինակից: Նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով (Excel ձևաչափով) և տպագիր՝ **A4** ձևաչափով **5** օրինակից:

Նախագծային ամբողջ փաթեթը պետք է պատրաստվի հայերեն և ռուսերեն լեզվով:

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը.

Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից

Ավարտը՝ 25 օրացույցային օր: Կատարողը ավարտված նախագծերի փաթեթները էլեկտրոնային եղանակով պատվիրատուին պետք է հանձնի պայմանագրի ստորագրման օրվանից ոչ ուշ քան 20 օրացույցային օր հետո: Պատվիրատուն 2 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի իր դիտողությունները, որից հետո կատարողը պարտավոր է իրականացնել բոլոր ուղղումներն ու փոփոխությունները և ամբողջությամբ ավարտական տեսքով նախագծա նախահաշվային փաթեթները հանձնել պատվիրատուին/էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներով/ ոչ ուշ քան 3 օրացույցային օր հետո:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ընթացքում այն համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Աշխատանքների դիմաց վճարումը կիրականացվի սահմանված կարգով փորձաքննության դրական եզրակացությանը ստանալուց հետո՝ 10 օրյա ժամկետում:

Նախագծերի տնօրինման իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին:

Ներկայացվող փաստաթղթերը՝

Կատարողը նշված աշխատանքների իրականացման համար հայտի փաթեթում պետք է ներկայացնի

8. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն

9. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա, համապատասխան ներդիր(ներ)ով:

Սպիտակի համայնքապետարանի վարչական շենքի միջանցքի վերանորոգում

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
Հատակի սալիկների ձեռքբերում և սալիկապատում	մ ²	60
Վարդակի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5
Լուսատուների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	12
Անջատիչի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5
Պատերի ներկում ջրաէմուլսոն ներկով	մ ²	550

Սպիտակի համայնքապետարանի վարչական շենքի սանհանգույցների վերանորոգում

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ		
Սալիկների քանդում պատերից	մ ²	215
Սալիկների քանդում հատակից	մ ²	40
Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3
Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	6
Պահարան	հատ	3
Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում	մ ²	40
Շինարարական աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	1
Վերանորոգման աշխատանքներ		
Հատակի հարթեցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	40
Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	20.16
Հատակի սալիկների ձեռքբերում և սալիկապատում	մ ²	45
Պատերի սալիկների ձեռքբերում և սալիկապատում	մ ²	80
Շերտավոր պլաստիկից կախովի առաստաղի ձեռքբերում և պատրաստում, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	45
Նոր զուգարանակոնքի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2
Նոր լվացարանի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	6
Վարդակի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	6
Լուսատուների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	12
Անջատիչի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	12

Համայնքապետարանի շենքի հետնամասում ծածկի կառուցման և դարպասների տեղադրման մոտավոր ծավալներ.

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
Ծածկի կառուցում	մ ²	56
8մx3մ չափերով ցանցավոր դարպաս	հատ	2

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06801433
Հ/Հ՝ 900242714021

«Հ.Ֆին» նախ" գործառն" վարչ"

Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Կահակյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գոտտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
ՀՎՀՀ՝ 06938925
Հ/Հ՝ 205022201763 1001

«Ինեկորանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Լ. Պողոսովա



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատվճառային անվանումը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում						
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/14	Սպիտակի համայնքի Այգեստան թաղամասի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2	71241200/13	Սպիտակի համայնքի գեղարվեստի դպրոցի զուգարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
3	71241200/12	Սպիտակի համայնքի Հարավ Արևմտյան թաղամասի գազատարի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
4	71241200/11	Սպիտակի համայնքի քաղաքային զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող հասարակական զուգարանի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
5	71241200/10	Սպիտակի համայնքապետարանի վարչական շենքի միջանցների և սանհանգույցների վերանորոգման, համայնքապետարանի վարչական շենքի հետնամասում ծածկի կառուցման և դարպասների տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք
 ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 ՀՎՀՀ՝ 06801433
 Հ/Հ՝ 900242714021

«ՀՀ ֆին» նախ «գործառն» վարչ
 Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սպիտակյան



Վ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
 ՀՎՀՀ՝ 06938925
 Հ/Հ՝ 205022201763 1001

«Ինեկորանկ» ՓԲԸ
 Տնօրեն՝ Լ. Պողոսովա

