

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13-1**

ք. Երևան

«13» հունիս 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ և «ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՎԵՐԵԼԱԿԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ Կոնսորցիումն , «ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ա.Նալբանդյանի, ով գործում է կանոնադրության հիման վրա ,ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՎԵՐԵԼԱԿԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն Լ.Վարդանյանի, ով գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուպի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները» (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախարեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝**

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուպի միջնակարգ դպրոցի», վերանորոգման աշխատանքներ՝ 155 օրացուցային օր

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի

արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **10 օրվա ընթացքում**: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **առնվազն 365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքստոլ փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 154,000,000 /մեկ հարյուր հիսունչորս միլիոն /<< դրամ, որից 25,666,666.67<< դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 46,200,000 (քառասունվեց միլիոն երկու հարյուր հազար) << դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը:

Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի կողմից վճարված կանխավճարն օգտագործել Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով: Միաժամանակ կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուին բանկային երաշխիքի հետ միասին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

Կապալառուի կողմից կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը ենթակա է վերադարձման Պատվիրատուին:

Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5-օրյա ժամկետում Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը (սարքավորումների, նյութերի ձեռքբերում, և այլն) հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = M_9 / N_9 \times K_9$, որտեղ՝

M_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5

(գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի

առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կադարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժի ների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր,

	ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր
--	---

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ
Անհրաժեշտության դեպքում
օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար» ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Երևանյան խճ 20


Յունիբանկ Գյումրի մ/ճ

Հ/Հ 24103032125101

ՀՎՀՀ 05511545

Տնօրեն

Ա. Նալբանդյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ
պայմանագրի մակագծում

«Գյումրիի վերելակային

տնտեսություն» ԲԲԸ

ք. Գյումրի, Կույբիշևի փող. 49

Ինեկոբանկ Գյումրի մ/ճ

Հ/Հ 2053122031231001

ՀՎՀՀ 05504189

Տնօրեն

Լ. Վարդանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ
կարող են ներառվել ՀՀ

« 13 » 06 Հավելված թիվ 1
2025թ. կնքված

ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման

NN	Նկարագրություն	Չ/մ	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Совместные строительные работы						53,294,844.34
1	20սմ հաստության պեմզաբլոկների քանդում (6մ²) Снос пемзоблоков толщиной 20 см (6 м²)	մ3	1.20	10551.390		10,551.39	12,661.67
2	Նույնը, 10սմ հաստության պատերի (27մ²) /то же самое, толщина стен 10 см (27м²)	մ3	2.7	10551.390		10,551.39	28,488.75
3	Հախճասալերի քանդում պատերի վրայից (59,4+88,6) մ² Снос плитки со стен ((59,4+88,6 м²	մ2	148.0	825.640		825.64	122,194.72
4	Գաջե շերտի մաքրում (սենյակների մակերեսի 20%-ը խոնավացած) (147+232,0) մ² Очистка штукатурного слоя (20% поверхности помещения влажное) (147+232,0) м²	մ2	379.0	1073.330		1,073.33	406,792.07
5	Ընդհանուր պատերի ներկերի մաքրում (962,3+967,3) մ² Общий очистка стен от краски (962,3+967,3) м²	մ2	1929.6	484.380		484.38	934,659.65
6	Ընդհանուր առաստաղների ներկի մաքրում (բացառությամբ միջանցքի և նախամուտքի) (365+385,6) մ² Общее удаление краски с потолка (кроме коридора и входа) (365+385,6) м²	մ2	750.6	484.380		484.38	363,575.63
7	Վիպյտե և լամինատե հատակների քանդում ենթաշերտով Снос деревянных полов в классах с подложкой	մ2	503.5	635.000		635.00	319,722.50
8	Հատակների վինիլաիին ծածկույթների ներառյալ շրիշակները	մ2	56.5	203.660		203.66	11,506.79
9	Շրիշակների քանդում Снос лачуг	գմ	680.0	192.650		192.65	131,002.00
10	Քանդվող կերամիկական հատակի ենթաշերտով և այսական թասերի բարձր հատվածների և քանդում Снос керамического пола с подполом и снос высоких секций писсуаров	մ3	2.500	21137.120		21,137.12	52,842.80
11	Նույնը, H=5սմ (9,8մ2) То же, H=5см (9,8м2)	մ3	0.49	21137.120		21,137.12	10,357.19
12	Նույնը, H=20սմ (62,9մ2) То же, H=20см (62,9м2)	մ3	11.95	21137.120		21,137.12	252,588.58
13	Ասիական թասերի ապամոնտաժում Разборка азиатских писсуаров	հատ	12	2871.550		2,871.55	34,458.60
14	Լվացարանների ապամոնտաժում Демонтаж раковин и писсуаров	հատ	8	680.360		680.36	5,442.88

15	Սան. հանգույցների ՊՎՔ կախովի առաստաղների քանդում Сан. Демонтаж подвесных потолков ПВХ в стыках	մ2	57.0	1249.860		1,249.86	71,242.02
16	Պատուհանների ապամոնտաժում, շեպերի սվաղի քանդում (4 հատ) Демонтаж окон, снос штукатурки на фасадах (4 шт.)	մ2	24.0	2765.200		2,765.20	66,364.80
17	Դռների ապամոնտաժում, շեպերի սվաղի քանդում (37 հատ) Демонтаж дверей, снос штукатурки на фасадах (37 шт.)	մ2	103.3	1609.300		1,609.30	166,240.69
18	Պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում Демонтаж стальных перил	զմ	42.0	646.020		646.02	27,132.84
19	Օդափոխության անցքերի բացում ծակերում Ф150մմ Открытие вентиляционных отверстий в отверстиях Ф150мм	տեղ	30	8268.090		8,268.09	248,042.70
20	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքն. Վրա Строительство мусорной свалки с самогрузочным механизмом. На	տ	120.0	1435.000		1,435.00	172,200.00
21	Նույնը, ձեռքով То же самое, вручную	տ	10.0	990.770		990.77	9,907.70
22	Շին. աղբի տեղափոխում 3կմ Вывоз мусора 3 км	տ	130.0	1399.130		1,399.13	181,886.90
23	Միջնորմների շարվածք 400x200x100մմ թեթև բետոնե բլոկներից (79,9մ2) Перегородка из легкогобетонных блоков 400x200x100 мм (79,9 м2)	մ3	7.99	34294.860		34,294.86	274,015.93
24	Միջնապատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (4.1մ²)	մ3	0.82	27953.590		27,953.59	22,921.94
25	Շարվածքի ամրանավորում Усиление соединения	տ	0.108	81460.230		81,460.23	8,797.70
26	Ամրան А500С դասի (Ф8) Арматура класса А500С (Р8)	տ	0.05	381695.010		381,695.01	19,084.75
27	Ամրան А500С դասի (Ф10) Арматура класса А500С (Р10)	տ	0.058	402764.320		402,764.32	23,360.33
28	Կարանների փակում d=20մմ փրփրապատե ներդիրներով Закрытие клапанов пенопластовыми вставками d=20мм	մ2	7.6	566.170		566.17	4,302.89
29	Ամրանավորված անցքերի մեջ В12,5 դասի մանրախիճ բետոնի լցում Заполнение армированных отверстий гравийным бетоном марки В12,5	մ3	0.52	37769.440		37,769.44	19,640.11
30	Առկա բետոնե խճանկար հատակի երեսպատում մամլագրանիտե սալերով, սոսնձով Существующее напольное покрытие из бетонной мозаики с мраморно-гранитными плитами, с клеем	մ2	381.2	10423.080		10,423.08	3,973,278.10
31	Շրիշակներ մամլագրանիտե սալերից Н= (196զձմ) Гранитные плиты Н= (196 мм)	մ2	17.6	11741.540		11,741.54	206,651.10
32	Պերլիտաբետոնե ենթաշերտ Н=50-70մմ Перлитобетонное основание Н=50-70мм	մ3	34.86	35139.540		35,139.54	1,224,964.36

33	Մանրահատիկ բետոնե հարթաշերտ B20 դասի H=50մմ Плоский слой из мелкозернистого бетона класса B20 H=50мм	մ2	581.1	2476.530		2,476.53	1,439,111.58
34	Ինքնահարթեցնող շերտ H=5մմ ceresit CN68 (1մմ շերտին 1,5կգ)Самовыравнивающийся слой H=5мм Ceresit CN68 (1,5кг на 1мм слоя)	մ2	581.1	4216.310		4,216.31	2,450,097.74
35	Վինիլային հատակ H=2մմ, 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով, ներառյալ վինիլային շրիշակները H=6մմ (394,4 գծմ) Виниловое напольное покрытие H=2 мм, с защитным слоем 0,7 мм, включая виниловые полосы H=6 см (394,4 погонных метров)	մ2	581.1	8612.660		8,612.66	5,004,816.73
36	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ Плоскослойный цементный раствор H=30мм	մ2	74.50	1411.750		1,411.75	105,175.38
37	հատակների ջրամեկուսացում ցեմենտային ջրամեկուսիչ քսանյութով "Planiseal"88 Гидроизоляция полов цементной гидроизоляционной смесью «Planiseal»88	մ2	74.5	3374.680		3,374.68	251,413.66
38	հատակների երեսպատում խեցեալիկներով, տոսնձով Напольное покрытие плиткой, клей	մ2	74.5	8132.940		8,132.94	605,904.03
39	Աստիճանավանդակ Лестница Պողպատե խողովակներից բազրիքների տեղադրում, ներառյալ ամրացման տարրերը Монтаж перил из стальных труб, включая элементы крепления	գմ	35.0	12200.300		12,200.30	427,010.50
40	Բազրիքների երկշերտ յուղաներկում Двухслойная масляная живопись барельефов.	մ2	26.0	1525.330		1,525.33	39,658.58
41	Սանդղամատերի բազալտե սալերի փոխարինում Замена базальтовых плит на лестницах	մ2	8.0	25039.620		25,039.62	200,316.96
42	Աստիճանահարթակների և սանդղամատերի բազալտե սալերի հղկում Полировка базальтовых плит для ступеней и проступей лестниц	մ2	29.2	9604.970		9,604.97	280,465.12
43	Բազալտե շրիշակների փոխարինում (2մ2) (d=30մմ) Замена базальтовой плитки (2м2) (d=30мм)	գմ	20.0	1526.470		1,526.47	30,529.40
44	Այլումինե եզրաճաղերով բազրիքների տեղադրում H=1,2մ ներառյալ ամրացմ. տարրերը Монтаж алюминиевых перил H=1,2м включая крепеж. Элементы	գմ	4.4	17669.300		17,669.30	77,744.92
45	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Внутренние отделочные работы Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով սենյակների 20% (231,6+192,46)	մ2	424.0	2692.490		2,692.49	1,141,615.76
46	շեփերի սվաղ գաջե շաղախով (41+38,9) Штукатурка Шепари с гипсовым раствором (41+38,9)	մ2	79.9	5986.230		5,986.23	478,299.78

47	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտե շաղախով Օштукатуривание стен гипсовой штукатуркой	մ2	1915.5	1417.240		1,417.24	2,714,723.22
48	Պատերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով հիդրոֆոր հավելումով (154,8+155,8)մ2 Штукатурка стен цементно-известковым раствором с гидрофобной добавкой (154,8+155,8)մ2	զմ	310.6	2735.580		2,735.58	849,671.15
49	Պատերի և թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, երկշերտ ծեփամածկմամբ (994,2+1016,7)մ2Окраска стен и откосов латексной краской, двухслойная штукатурка (994,2+1016,7)մ2	մ2	2010.9	1925.850		1,925.85	3,872,691.77
50	Պատերի երեսպատում հախճապակով (154,8+155,8)մ2 Облицовка стен глиняной плиткой (154,8+155,8)մ2	մ2	310.6	8147.020		8,147.02	2,530,464.41
51	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտե շաղախով (484,5+324,6)Օштукатуривание потолков гипсовой штукатуркой (484,5+324,6)	մ2	809.1	1657.280		1,657.28	1,340,905.25
52	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, երկշերտ ծեփամածկմամբ (513,3+520,5)Պокраска потолков латексной краской, двухслойная шпатлевка (513,3+520,5)	մ2	1033.8	2287.030		2,287.03	2,364,331.61
53	Կախովի առաստաղ "Արմստրոնգով", ներառյալ հիմնակմախքը (147,2+118,8)մ2Подвесной потолок "Армстронг", включая подконструкцию (147,2+118,8)մ2	մ2	266.0	8696.900		8,696.90	2,313,375.40
54	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասայից (PVC), ներառյալ հիմնակմախքը (27,5+30,2)մ2Подвесной потолок из ламинированного пластика (PBX), включая подконструкцию (27,5+30,2)մ2	մ2	57.7	8898.120		8,898.12	513,421.52
55	Օղափոխության հորանների երեսպատում գիպսասովարադրթե սալերով 9,5մմ հաստ. ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնակմախքով, d=50մմ հանք. բամբակյա միջադիրով Обшивка вентиляционных шахт гипсокартонными листами толщиной 9,5 мм. с каркасом из оцинкованных профилей, вал d=50мм. с ватным диском	մ2	19.5	5901.100		5,901.10	115,071.45
56	Դռներ ալյումինե (արտաքին) (3 հատ) Алюминиевые двери (внешние) (3 шт.) Արտաքին ալյումինե դռան բլով մուգ մոխրագույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով (բացվող մասեր) (3 հատ)Наружный алюминиевый дверной блок из темно-серых профилей, с терморазрывом, стеклопакет (открывающиеся части) (3 шт.)	մ2	10.89	117335.480		117,335.48	1,277,783.38
57	Նույն դռների վերնափեղկեր և միջնափեղկեր (չբացվող մասեր) Верхняя и средняя панели одной двери (открывающиеся части)	մ2	4.11	57494.390		57,494.39	236,301.94

58	Հակախտւմապային փական ինքնաձաձկվող մեխանիզմով Антипанический клапан с самозакрывающимся механизмом	կ-տ	1	34181.230		34,181.23	34,181.23
59	դռներով զուգարանախցիկների իրականացում սանհանգույցներում այլումինե հիմնականախցով ցունված (մԴՖ) Դուռ և բռնակ 10հատ Изготовление туалетных кабинок с дверцами в ванных комнатах, заполненных алюминиевой рамой (МДФ), дверь и ручка 10 шт.	մ2	37.90	49280.900		49,280.90	1,867,746.11
60	Ներքին այլումինե դռան բլոկ մոխրագույն պրոֆիլներից, ապակեփաթեթով (բացվող մասեր) (5 հատ)Блок межкомнатной алюминиевой двери из серого профиля, с остеклением (открывающиеся части) (5 шт.)	մ2	22.04	82134.840		82,134.84	1,810,251.87
61	Նույն դռների վերնափեղկեր և կողափեղկեր (չբացվող մասեր) Верхняя и боковые панели одной двери (неоткрывающиеся части)	մ2	26.00	41067.420		41,067.42	1,067,752.92
62	Ներքին այլումինե դռան բլոկ, մոխրագույն պրոֆիլներից, անթափանց ապակեփաթեթով (10 հատ) Блок межкомнатной алюминиевой двери, из серых профилей, с матовым стеклом (10 шт.)	մ2	18.11	85654.910		85,654.91	1,551,210.42
63	Ներքին դռներ, մոխրագույն շերտավոր փայտից առանցքային շրջանակով, պենոպոլիստիրոլե միջուկով, 1,5մմ հաստ., ՊՎԲ երեսպատման շերտով, ներառյալ սարքերը (վերնամասը ապակեպատ) (18 հատ)Двери внутренние, с каркасом из серой ламинированной древесины, наполнителем из пенополистирола толщиной 1,5 мм, облицовочным слоем из ПВХ, включая фурнитуру (стеклянный верх) (18 шт.)	մ2	43.5	77509.030		77,509.03	3,370,092.62
64	Նույնը, առանց վերնափեղկի (10 հատ) То же, без верхнего окна (10 шт.)	մ2	16.00	70672.780		70,672.78	1,130,764.48
65	Մետաղական դռան մոնտաժում Установка металлической двери	մ2	1.78	7636.590		7,636.59	13,593.13
66	Մետաղական գործարանային արտադրության, ներկապատ, դռան արժեքը, ներառյալ սարքերը, փական Стоимость металлической окрашенной двери заводского изготовления, включая фурнитуру и замок	մ2	1.78	82034.960		82,034.96	146,022.23
67	Այլումինե, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն պրոֆիլներից, ապակեփաթեթով, պատուհաններ, ներառյալ սարքերը, բացվող Алюминий, с терморазрывом, темно-серые профили, с остеклением, окна, включая устройства, открывающиеся	մ2	6.1	105601.930		105,601.93	644,171.77
68	Նույնը, պատուհանների, չբացվող մասեր То же самое, неоткрывающиеся части окон	մ2	18.8	57494.390		57,494.39	1,078,594.76

69	Առկա պատուհանների ապակեփաթեթների փոխարինում Замена существующего оконного остекления	մ2	16.0	27811.320		27,811.32	444,981.12
70	Լուսամուտների կողաճակատների հարակից պատերը երեսպատել ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե d=12,5 ջրակայուն սալերով, վինկ. պրոֆիլներից հիմնակմախքով, d=50մմ պենոպոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչ միջուկով Стены, прилегающие к оконным проемам, обшить водостойким гипсокартоном d=12,5 с уголком. с каркасом из профилей, утеплитель пенополистирол d=50мм	մ2	8.6	7936.250		7,936.25	68,251.75
2	Տաք և սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց Внутренняя сеть горячего и холодного водоснабжения			0.00		0	1,028,981.67
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ մոնտաժում ամրացմամբ սառը ջրի PR PN10 Ф40 Трубы полипропиленовые с монтажной арматурой для холодной воды PR PN10 P40	զմ	5.0	3550.830		3,550.83	17,754.15
2	Նոպլը, Ф 32 То же, П 32	զմ	5.0	2626.450		2,626.45	13,132.25
3	Նոպլը, Ф 25 То же, П 25	զմ	53.0	2889.040		2,889.04	153,119.12
4	Նոպլը, Ф 20 То же, П 20	զմ	120.0	3444.260		3,444.26	413,311.20
5	Փական dy 32 Клапан dy 32	հատ	1	5195.550		5,195.55	5,195.55
6	Փական dy 25 Клапан dy 25	հատ	2	4511.920		4,511.92	9,023.84
7	Փական dy 20 Клапан dy 20	հատ	2	1914.150		1,914.15	3,828.30
8	Փական dy 15 Клапан dy 15	հատ	15	1367.250		1,367.25	20,508.75
9	Անկյունային փական dy15 Угловой клапан dy15	հատ	13	1367.250		1,367.25	17,774.25
10	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ Смеситель для мойки	հատ	1	8822.610		8,822.61	8,822.61
11	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ ցնցուղով Водоподводящий кран-смеситель для душа	հատ	1	15111.960		15,111.96	15,111.96
12	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ Смеситель для раковины	հատ	14	6088.120		6,088.12	85,233.68
13	Խոհանոցական ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչ Смеситель для кухонной мойки	հատ	1	8822.610		8,822.61	8,822.61
14	Ճկափող Ф15մմ, L=500մմ Гибкий шланг Ф15мм, L=500мм	հատ	16	2436.180		2,436.18	38,978.88
15	Ծավալային էլեկտրատաքացուցիչ V=100լ Электронагреватель объёмный V=100л	հատ	1	109962.180		109,962.18	109,962.18
16	Ծավալային էլեկտրատաքացուցիչ V=50լ Электронагреватель объёмный V=50л	հատ	1	73046.440		73,046.44	73,046.44

17	խողովակների մեկուսացում Thermaflex խողովակներով փրփրեցված պոլիէթիլենից 9մմ պատի հաստ. Dy25Изоляция труб трубами Thermaflex из вспененного полиэтилена с толщиной стенки 9 мм. Dy25:	զմ	30.0	686.320		686.32	20,589.60
18	Պ/պրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Фасонные части из полипропиленовых труб	հատ	90	164.070		164.07	14,766.30
3	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց Внутренняя бытовая канализационная сеть			0.00		0	2,215,186.32
1	Պոլիմիինիքլորիդե կոյուղու խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով հատակի տակ, հողի մեջ Ф110 Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида с резиновыми кольцами под полом, в грунте П110	զմ	55.0	2626.500		2,626.50	144,457.50
2	Նույնը, Ф50 То же самое, Р50	զմ	34.0	1688.420		1,688.42	57,406.28
3	Պոլիմիինիքլորիդե կոյուղու խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով պատերի և հատակների վրա Ф110մմ Монтаж поливинилхлоридных канализационных труб с резиновыми кольцами по стенам и полам Ф110мм	զմ	74.0	2755.030		2,755.03	203,872.22
4	Նույնը, Ф50մմ То же самое, Р50мм	զմ	20.0	1764.990		1,764.99	35,299.80
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով համաձայնեցնել պատվիրատու հետ Установка керамической мойки с сифоном по согласованию с заказчиком	հատ	16	47322.350		47,322.35	757,157.60
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում համաձայնեցնել պատվիրատու հետ Согласуйте установку унитаза с клиентом.	հատ	14	49686.290		49,686.29	695,608.06
7	Երկտեղանոց, խոհանոցակոնքի տեղադրում, սիֆոնով Двойная мойка для кухни, с сифоном	հատ	1	45852.340		45,852.34	45,852.34
8	Հոսակ Ф50 Шланг Р50	հատ	10	5655.240		5,655.24	56,552.40
9	ՊՎԻ եռաբաշխիչ ուղիղ 110x110 ПВХ тройник прямой 110x110	հատ	14	2611.550		2,611.55	36,561.70
10	Նույնը, 110x50 То же самое, 110x50	հատ	8	2379.110		2,379.11	19,032.88
11	Նույնը, 50x50 То же самое, 50x50	հատ	8	2064.640		2,064.64	16,517.12
12	Եռաբաշխիչ թեք, 450 50x50 Треугольный, 450 50x50	հատ	10	2843.980		2,843.98	28,439.80
13	Նույնը, 450 50x50 то же самое, 450 50x50	հատ	7	2064.640		2,064.64	14,452.48
14	Ծունկ, 900 Ф110 Колено, 900 Р110	հատ	12	1751.700		1,751.70	21,020.40
15	Նույնը, 900 Ф50 То же самое, 900 Р50	հատ	14	1341.530		1,341.53	18,781.42

16	Թեքում, 1350 Փ110 1350 P110	Гибка,	հատ	12	1792.720		1,792.72	21,512.64
17	Նույնը, 1350 Փ50 То же самое, 1350 P50		հատ	6	1382.550		1,382.55	8,295.30
18	Անցում, 50x110 Переход, 50x110		հատ	4	1546.620		1,546.62	6,186.48
19	Ստուգիչ-մաքրիչ Փ110 Очиститель-шарик P110		հատ	5	3131.100		3,131.10	15,655.50
20	Մաքրիչ Փ110 Очиститель P110		հատ	4	3131.100		3,131.10	12,524.40
4	Օդափոխություն Вентиляция				0.00		0	587,703.69
1	PVC օդափոխության խողովակների տեղադրում Փ100մմ Монтаж вентиляционных труб ПВХ Ф100мм		զմ	71.5	2973.780		2,973.78	212,625.27
2	Փ100մմ ցանցի տեղադրում Монтаж сетки 100мм		հատ	27	4200.230		4,200.23	113,406.21
3	Կանալային օդափոխիչ ventsstt pro-160 800 վտ Канальный вентилятор ventsstt pro-160 800 Вт		հատ	3	32663.970		32,663.97	97,991.91
4	Կանալային օդափոխիչ ventsstt pro-160 300վտ Канальный вентилятор ventsstt pro- 160 300 Вт		հատ	7	23382.900		23,382.90	163,680.30
5	Էլ. ուժային սարքավորումներ և լուսավորություն Электронное силовое оборудование и освещение				0.00		0	16,997,208.84
1	Էլ. փոխարկիչ ուժային 250Ա (տեղադրել գ. ու. վահանում) Преобразователь мощности 250А (устанавливается в электрощит)		հատ	1	123864.680		123,864.68	123,864.68
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ, մոդուլային 125Ա (տեղադրել գ. ու. վահանում)Трехфазный автоматический выключатель, модульный 125А (устанавливается в электрощит)		հատ	2	29987.040		29,987.04	59,974.08
3	Էլ. վահան կախովի մետաղական 600x600x200մմ Щит подвесной металлический электронный 600x600x200 мм		հատ	1	91675.420		91,675.42	91,675.42
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 200Ա Автоматический выключатель трехфазный 200А		հատ	1	64498.530		64,498.53	64,498.53
5	Ավտոմատ անջատիչ մոդուլային եռաֆազ 16Ա Автоматический выключатель модульный трехфазный 16А		հատ	2	8125.300		8,125.30	16,250.60
6	Ավտոմատ անջատիչ մոդուլային միաֆազ 32Ա Автоматический выключатель модульный однофазный 32А		հատ	19	5360.780		5,360.78	101,854.82
7	Նույնը, 25ԱТо же, 25А		հատ	3	4939.610		4,939.61	14,818.83
8	Նույնը, 10Ա То же, 10А		հատ	10	3791.120		3,791.12	37,911.20

9	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ, մոդուլային Dy=30mA 16Ա Автоматический выключатель дифференциальный, модульный Dy=30mA 16A	հատ	9	13027.630	13,027.63	117,248.67
10	Լուսավորության միաբևեռ ներկառուցված անջատիչ 6Ա Выключатель освещения однополюсный встроенный 6A	հատ	45	2115.760	2,115.76	95,209.20
11	Լուսավորության միաբևեռ փոխարկիչ ներկառուցված 6Ա Выключатель освещения однополюсный встроенный 6A	հատ	2	2337.540	2,337.54	4,675.08
12	Ներկառուցված միաֆազ կենցաղային վարդակ հողանցման հպակով, 16Ա Встраиваемая однофазная бытовая розетка с заземляющим контактом, 16A	հատ	80	2377.310	2,377.31	190,184.80
13	Ճյուղավորման տուփ ներքին տեղադրման Ф70ՍՍ Распределительная коробка для внутренней установки Р70мм	հատ	120	246.100	246.10	29,532.00
14	LED լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 36վտ 596x595մմ, 4000K (IP 40)Светодиодный потолочный светильник 36 Вт 596x595 мм, 4000 К (IP 40)	հատ	171	19814.210	19,814.21	3,388,229.91
15	LED լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 12վտ, Ф160մմ (IP 65) Светодиодный потолочный светильник 12 Вт, Ø160 мм (IP 65)	հատ	67	5100.880	5,100.88	341,758.96
16	LED կոնստային զնդածն լուսատու պատի 30վտ, Ф350մմ (IP 65)Светодиодный консольный сферический настенный светильник 30 Вт, Ø350 мм (IP 65)	հատ	2	12316.940	12,316.94	24,633.88
17	LED լուսադիոդային լուսատու "ԵԼԲ"-4վտ Светодиодная лампа "YELQ"-4W	հատ	9	10447.590	10,447.59	94,028.31
18	Միաբևեռ անջատիչ օդափոխիչ, ներկառուցված 6Ա Однополюсный выключатель вентилятора, встроенный 6A	հատ	1	2115.760	2,115.76	2,115.76
19	Կանալային օդամղիչ VENTS TT PRO-160 Nէլ.=0,8կվտ, 1Փ/230վ, 50<g Канальный вентилятор ВЕНТС TT ПРО-160 Нэл.=0,8кВт, 1П/230В, 50Гц	հատ	1	126738.690	126,738.69	126,738.69
20	Կանալային օդամղիչ Nէլ.=30վտ, 1Փ/230վ, 50<g Канальный вентилятор Nel.=30Вт, 1Р/230В, 50Гц	հատ	5	41122.360	41,122.36	205,611.80
21	Էլեկտրական կոնվեկտոր պատի 2կվտ Электрический конвектор настенный 2кВт	հատ	11	92513.700	92,513.70	1,017,650.70
22	Նույնը, 1,5կվտ То же, 1,5 кВт	հատ	36	85235.240	85,235.24	3,068,468.64
23	Նույնը, 1կվտ То же, 1 кВт	հատ	16	65479.380	65,479.38	1,047,670.08
24	Աղսսների փորում Рытье траншей	զմ	1100.0	729.940	729.94	802,934.00
25	ВВГНГ -LS-0,66-3x4մմ2 ուժային մալուխ Кабель силовой ВВГнг-ЛС-0,66-3x4мм2	զմ	745.0	2745.660	2,745.66	2,045,516.70

26	Նոյնը, ВВГнг -LS-0,66-3x2,5մ2 То же, ВВГнг-ЛС-0,66-3x2,5мм2	զմ	860.0	2089.520		2,089.52	1,796,987.20
27	Նոյնը, ВВГнг -LS-0,66-3x1,5մ2տ То же, ВВГнг-ЛС-0,66-3x1,5мм2т	զմ	1110	1880.330		1,880.33	2,087,166.30
6	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ Система пожарной сигнализации			0.00		0	1,621,575.09
1	R3- Рубеж-20П" վերահսկման անվտանգահրդեհային հսկիչ սարք (հասցեական) Прибор управления охранно-пожарный Р3-Рубеж-20П (адресный)	հատ	1	235873.530		235,873.53	235,873.53
2	"RM-4K прот. R3" ռելեական մոդուլ Модуль реле "PM-4K прот. P3"	հատ	1	44458.760		44,458.76	44,458.76
3	R3- Рубеж-БИУ" ինդիկացիայի և վերահսկողական միավոր P3-Рубеж-БИУ «Блок индикации и управления	հատ	1	139778.210		139,778.21	139,778.21
4	"ИП 212-64 прот. R3" ծխային, հրդեհային, հասցեանալոգային օպտիկաէլեկտրոնային հրշեջ Извещатель пожарный дымовой, пожарный, адресно-аналоговый оптико-электронный "ИП 212-64 прот. P3"	հատ	46	9180.460		9,180.46	422,301.16
5	ИПР 513-11 " прот. R3" հրդեհային, ձեռքով գործարկվող հասցեական էլեկտրական տակտային կանչ Извещатель пожарный электроконтактный адресный ручной ИПР 513-11 "защита P3"	հատ	6	7541.250		7,541.25	45,247.50
6	"ОПОП 2-35 12В" ազդանշանիչ ձայնային, անվտանգային, հրդեհային "ОПОП 2-35 12В" звуковая, охранная, пожарная сигнализация	հատ	4	5541.220		5,541.22	22,164.88
7	"ИБЭПР 12/5 RS-R3, ист. 2x12 БР" անխափան սնուցման աղբյուր Источник бесперебойного питания "ИБЭПР 12/5 РС-P3, ист. 2x12 БР"	հատ	5	54725.760		54,725.76	273,628.80
8	КПССнг (А)-FRLS 1x2x0,5մ2 կապի հասցեային զիծ Адресная линия связи КПССнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2	զմ	320.0	1042.210		1,042.21	333,507.20
9	КПССнг (А)-FRLS 1x2x0,5մ2 ձայնային ազդանշանիչների զիծ Линия звукового сигнала КПССнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2	զմ	80.0	1042.210		1,042.21	83,376.80
10	КПССнг (А)-FRLS 1x2x1,5մ2 սնուցման էլ. զիծ 12V Кабель электропитающий КПССнг(А)-FRLS 1x2x1,5мм2. линия 12В	զմ	10.0	1153.790		1,153.79	11,537.90
11	"ИП 101-29-PR прот. R3 ջերմային, հրդեհային, հասցե-անալոգային հրշեջ "ИП 101-29-PR прот. P3 огнетушитель тепловой пожарный адресно-аналоговый	հատ	1	9700.350		9,700.35	9,700.35
7	Ջրամատակարարման արտաքին ցանց Наружная сеть водопровода			0.00		0	318,528.24
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 0,5մ3 շ.տ IV կարգի գրունտում, կողիցք Разработка траншеи экскаватором 0,5м3 в грунте IV категории, обратная засыпка	մ3	60.0	833.880		833.88	50,032.80

2	Նույնը, ձեռքով То же самое, вручную	մ3	5.0	5339.150		5,339.15	26,695.75
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ Подготовительный слой песка	մ3	4.3	8465.300		8,465.30	36,400.79
4	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների մոնտաժում խրամուղում PE PN10 Ф40x2,4մմ Монтаж полиэтиленовых напорных труб в траншее ПЭ PN10 П40x2,4мм	զմ	42.0	648.300		648.30	27,228.60
5	Փական-վենտիլ dy 32 Клапан dy 32	հատ	1	7584.990		7,584.99	7,584.99
6	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր (անցում/ արմունկ) Фасонные детали из полиэтилена (переход/коллено)	հատ	5	2435.330		2,435.33	12,176.65
7	Խամուխային միացում գործող ցանցին Ф40 Подключение к существующей сети Р40	տեղ	1	3872.250		3,872.25	3,872.25
8	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում Тестирование сети, мойка, дезинфекция	զմ	42.0	90.770		90.77	3,812.34
9	Պոլիէթիլենային խողովակների պաշտպանիչ շերտ ավազից Защитный слой полиэтиленовых труб из песка	մ3	8.0	8465.300		8,465.30	67,722.40
10	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի գրունտով բուլդոզերով, տոփանմամբЗасыпка траншеи грунтом боковой отсыпки бульдозером, трамбовка	մ3	50.0	444.020		444.02	22,201.00
11	Նույնը, ձեռքով То же самое, вручную	մ3	3.0	1546.710		1,546.71	4,640.13
12	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքն. վրա Погрузка излишков грунта экскаватором. На	մ3	16.0	781.730		781.73	12,507.68
13	Տեղափոխում 3կմ Трансфер 3 км	տ	31.2	1399.130		1,399.13	43,652.86
8	Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց Внешняя бытовая канализационная сеть			0.00		0	4,750,189.44
1	Խրամուղու և փոսորակների փորում էքսկավատորով 0,5մ3 շ.տ IV կարգի գրունտում, կողլիցք Рытье траншей и котлованов экскаватором 0,5м3 в грунтах IV категории, обратная засыпка	մ3	52.0	833.880		833.88	43,361.76
2	Փոսորակի փորում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ, IV կարգի գրունտում, կողլիցք (մաքրման կայանի) Разработка котлована экскаватором 0,65м3 в грунте IV категории, обратная засыпка (очистных сооружений)	մ3	22.0	607.620		607.62	13,367.64
3	IV կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով Ручная обработка почвы IV категории	մ3	4.0	6412.480		6,412.48	25,649.92
4	Ավազի նախապատրաստական շերտПодготовительный слой песка	մ3	4.0	8465.300		8,465.30	33,861.20
5	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակների մոնտաժում Ф160 (SN4) Монтаж полиэтиленовых гофрированных	զմ	48.0	5304.000		5,304.00	254,592.00

	канализационных труб П160 (СН4)						
6	Դիտահորերի բետոնե առվակ B15 դասի բետոնից Крышка люка бетонная из бетона марки B15	մ3	1.0	42809.810		42,809.81	42,809.81
7	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ф1000մմ, Нմիջ=1,2մ (3 հատ) Канализационный люк из сборных стальных элементов, диаметр 1000 мм, диаметр 1,2 м (3 шт.)	մ3	2.85	189874.910		189,874.91	541,143.49
8	Հորերի մետաղական էլեմենտներ Металлические элементы колодцев	կգ	100.0	546.900		546.90	54,690.00
9	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում Масляная живопись металлических элементов	մ3	4.0	1525.330		1,525.33	6,101.32
10	Թուջե մտոց Ф700 Чугунный горшок Р700	հատ	3	136724.940		136,724.94	410,174.82
11	Ցանցի փորձարկում Тестирование сети	զմ	48.0	75.770		75.77	3,636.96
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտ ավազից Песчаный защитный слой для труб	մ3	12.0	8465.300		8,465.30	101,583.60
13	Մաքրման կայանի ե/բետոնե հատակի սալ (2,2x2,5x0,15մ) B25 W6 F150 դասի բետոնից Бетонная плита пола для очистных сооружений (2,2x2,5x0,15м) из бетона марки B25 W6 F150	մ3	0.825	82330.620		82,330.62	67,922.76
14	Ամրան A500C դասի (Ф12) Арматура класса A500C (P12)	տ	0.07	380546.520		380,546.52	26,638.26
15	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի մոնտաժում Монтаж очистных сооружений сточных вод	կ-տ	1	110640.010		110,640.01	110,640.01
16	"ТОПАЗ-20" բիոմաքրման արժեքը Стоимость биоремедиации «ТОПАЗ-20»	կ-տ	1	2911388.270		2,911,388.27	2,911,388.27
17	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցք կողալիցքի գրունտով բուլդոզերով տոփանմամբ Засыпка траншей и котлованов грунтом боковой засыпки методом бульдозирования	մ3	54.0	444.020		444.02	23,977.08
18	Նույնը, ձեռքով То же самое, вручную	մ3	4.0	1546.710		1,546.71	6,186.84
19	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքն. Վրա Погрузка излишков грунта экскаватором. На	մ3	22.0	781.730		781.73	17,198.06
20	Տեղափոխում 3 կմ Трансфер 3 км	տ	39.5	1399.130		1,399.13	55,265.64
9	0,4կվ արտաքին էլեկտրամատակարարում 0,4 кВт внешний источник питания			0.00		0	1,156,140.92
1	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով խրամուղում (136մ) Выемка грунта 4 категории вручную в траншее (136 м)	մ3	39.0	5339.150		5,339.15	208,226.85
2	Բնահողի հետլիցք Засыпка	մ3	29.0	1546.710		1,546.71	44,854.59

	естественного грунта						
3	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ Пескоструйная грунтовка и защитный слой	մ3	10.0	8465.300		8,465.30	84,653.00
4	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքն. վրա և տեղափոխում 3կմ (10մ3) Он/она вручную удаляет излишки почвы. и транспорт 3км (10м3)	տ	19.5	1811.950		1,811.95	35,333.03
5	PVC ալիքավոր էլ. տեխնիկական խողովակ Ф100մմ ПВХ гофрированный э. техническая труба Ф100мм	զմ	60.0	2238.970		2,238.97	134,338.20
6	Նույնը, PVC Ф50մմ То же, ПВХ Ф50мм	զմ	95.0	1173.060		1,173.06	111,440.70
7	АВВГнг-LS-5х95մմ2 ուժային մալուխ Кабель силовой АВВГнг-LS-5х95мм2	զմ	60.0	8071.520		8,071.52	484,291.20
8	АВВГнг-LS-5х4մմ2 ուժային մալուխ Кабель силовой АВВГнг-LS-5х4мм2	զմ	95.0	557.930		557.93	53,003.35
10	Տարածքի բարեկարգում, Ծածկույթներ, մետաղացանցե ցանկապատ, Ландшафтный дизайн, покрытия, сетчатый забор,			0.00		0	46,362,974.78
1	ճանապարհների և սալվածքների քայքայված հավաքովի բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով Снос изношенных сборных бетонных бордюров на тротуарах и дорогах с фундаментом	զմ	240.0	1210.940		1,210.94	290,625.60
2	Քայքայված ա/բետոնե ծածկույթների քանդում ներառյալ շերտերը (150մ2) 15սմ հաստ Снос ветхих железобетонных покрытий, включая слои (150м2) толщиной 15см	մ3	22.5	5085.880		5,085.88	114,432.30
3	Առանձին հատվածներում սալվածքների և թերախարթակների քանդում, երեսպատված բազալտե ջարդված սալերով (100մ2) ներառյալ ենթաշերտեր (Н=10սմ) Снос тротуаров и пандусов на отдельных участках, облицованных плитами из базальтового щебня (100м2), включая земляное полотно (Н=10см)	մ3	10.0	21137.120		21,137.12	211,371.20
4	շենքի հետնամասի համաքարբետոնե աստիճանների քանդում Снос железобетонной лестницы в задней части здания	մ3	5.0	38384.340		38,384.34	191,921.70
5	մետաղական ցանկապաի քանդում հանձնում պատվիրատուին Снос металлического забора и передача заказчику	զմ	63.00	2863.650		2,863.65	180,409.95
6	Տեղափոխում թափոնակույտ 3կմ Перемещение свалки на 3 км	տ	93.4	1399.130		1,399.13	130,678.74
7	(խոտաքուսական շերտ) կտրում բուլդոզերով, համախարթեցնելով տեղափոխելով 50մ լիցք (Нմիջ=0,3) (36,4x64,4= 457մ²) Срезка участка (травяного слоя) бульдозером, выравнивание и перемещение 50 м насыпи (Hсред=0,3) (36,4x64,4= 457 м2)	մ3	137.1	408.980		408.98	56,071.16

8	Ավազակոճային հիմք ճանապարհի և եզրաքարերի տակ H=10սմ Песчано-гравийное основание под дорогу и бордюры H=10см	մ2	566.0	1123.450		1,123.45	635,872.70
9	Խճային հիմք H=12սմ Гравийное основание H=12см	մ2	486.0	1357.360		1,357.36	659,676.96
10	Խճային հիմք H=4սմ Քիտումով ներծծված (4,12տ/1000մ2) Гравийное основание H=4см, пропитанное битумом (4,12т/1000м2)	մ2	486.0	1407.620		1,407.62	684,103.32
11	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=4սմ Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона H=4см	մ2	486.0	3888.590		3,888.59	1,889,854.74
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի 1 գծ/մ 0,06խմ Монтаж базальтовых бордюрных камней 15x30(H) см с бетонным основанием класса B15 1 пог.м 0,06 кв.м	գմ	284.5	11806.890		11,806.89	3,359,060.21
13	Ավազակոճային հիմք սալվածքի և եզրաքարերի տակ H=10սմ Песчано-гравийное основание под дорогу и бордюры H=10см	մ2	188.2	1123.450		1,123.45	211,433.29
14	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35սմ խորությամբ իրականացված կարաններով, լցված հերմետիկ մածիկով Ровный слой бетона класса B15 H=10см, после выравнивания методом ступенчатой резки 240-360см со швами глубиной 25-35мм, заполненный герметичной шпатлевкой	մ2	144.2	5132.720		5,132.72	740,138.22
15	Սալվածք բազալտե ջարդված սալիկներով H=3սմ, ներառյալ միջսալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը Мощность плиткой из базальтовой крошки H=3см, включая слой раствора толщиной 4см между плиткой и дном	մ3	144.2	10888.360		10,888.36	1,570,101.51
16	Աստիճանների և թեքահարթակների քանդված հատվածների երեսպատում բազալտե սալերով d=40 մմ Облицовка сносимых участков лестниц и пандусов базальтовыми плитами d=40 мм	մ2	21.00	25836.880		25,836.88	542,574.48
17	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի 1 գծ/մ 0,06խմ Монтаж базальтовых бордюрных камней 15x30(H) см с бетонным основанием класса B15 1 пог.м 0,06 кв.м	գմ	110.0	11806.890		11,806.89	1,298,757.90
18	Ավազակոճային հիմք ճանապարհի և եզրաքարերի տակ H=10սմ Песчано-гравийное основание под дорогу и бордюры H=10см	մ2	64.4	1124.950		1,124.95	72,446.78
19	Ավազակոճային շերտ H=6սմ Слой песка и гравия H=6см	մ3	64.4	6975.590		6,975.59	449,228.00
20	Ցեմենտավազե չոր խարնուրդ 30/70 հարաբերությամբ, ցեմենտի ծախսը որ պակաս 450 կգ/մ3 համար Сухая цементно-песчаная смесь в соотношении 30/70, расход цемента не менее 450 кг/м3	մ3	64.4	32461.130		32,461.13	2,090,496.77

21	Բետոնե մայրի ձևավոր սալիկների տեղադրում H=6սմ (գունավոր) Монтаж бетонной тротуарной плитки H=6см (цветная)	մ3	64.4	7313.710		7,313.71	471,002.92
22	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 8x20 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի 1 գծ/մ 0,04խմ Монтаж базальтовых бордюрных камней 8x20(H) см с бетонным основанием класса B15 1 пог.м 0,04 кв.м	զմ	48.0	7568.410		7,568.41	363,283.68
23	Մարզադաշտ (IV տիպ) Стадион (тип IV) Ավազակոպճային հիմք H=10սմ Основание из песка и гравия H=10см	մ2	457.0	1124.950		1,124.95	514,102.15
24	Հարթաշերտ B20 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35մմ խորությամբ իրականացված կարաններով, լցված հերմետիկ մածիկով Ровный слой бетона класса B20 H=10см, после выравнивания методом ступенчатой резки 240-360см со швами глубиной 25-35мм, заполненный герметичной шпатлевкой	մ2	457.0	5411.650		5,411.65	2,473,124.05
25	Հարթաշերտի ամրանավորում Ф4ВрI (150x150)մմ ցանցով Армирование плоского слоя сеткой Ф4ВрI(150x150)мм	մ2	457.0	727.400		727.40	332,421.80
26	Սինթետիկ ռետինե ծածկույթ H=15մմ պոլիուրետանային հիմքով համադրված Покрытие из синтетического каучука H=15мм в сочетании с полиуретановой основой	մ2	457.0	27625.250		27,625.25	12,624,739.25
27	ՊԼՅՅԹԵՍ	զմ	185.0	384.830		384.83	71,193.55
28	Բասկետբոլի վահանակ (2.2x3.8x2.2), տեղադրմամբ	կ-տ	1	793353.300		793,353.30	793,353.30
29	Վոլեյբոլի կանգնակներ վահանով և ԱՅԵԸ ցանցով (9x3x0.1), տեղադրմամբ	կ-տ	1	126853.340		126,853.34	126,853.34
30	Բուսահողի փռում տեղի գրունտներից ձեռքով սիզամարգերում H=15սմ Ручная обработка газонов H=15см	մ2	158.6	503.640		503.64	79,877.30
31	Սիզամարգերի սերմնացանումով Посев газонов	մ2	158.6	150.820		150.82	23,920.05
32	Ծածկույթեֆե կանոնավոր քարերից ծածկույթի վերանորոգում (V տիպ) Ремонт обычной каменной мостовой (тип V) ուղիղ կտրվածքով տուֆե քարերից H=20սմ հատակի իրականացում 321 քմ20% Устройство пола из прямотесанных камней туфа H=20см 321 кв.м20%	մ2	64.2	9615.820		9,615.82	617,335.64
33	հատակների հղկում և վերականգնում տուֆ քարից (արթիկ)	մ2	321.0	6880.350		6,880.35	2,208,592.35

34	Տարածքի մետաղական ցանկապատ ՄՊ-1, Դարպասներ Դ-1 (2 հատ) Металлическое ограждение территории МП-1, Ворота Д-1 (2 шт.) III կարգի գրունտի մշակում փոսորակում և խրամուղում ձեռքով Обработка почвы III класса вручную при копани и рытье траншей	մ3	3.0	3027.350		3,027.35	9,082.05
35	Ավելորդ գրունտի փոում տեղում Распределение излишков почвы по участку	մ3	3.0	1265.990		1,265.99	3,797.97
36	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (174 հատ) Фундаменты под столбы из бетона класса B12,5 (174 шт.)	մ3	1.43	52984.760		52,984.76	75,768.21
37	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ՝ 11 հատ) Монтаж стоек из стальных труб 80x80x4мм (H=2,4м: 11 шт.)	տ	0.243	547597.580		547,597.58	133,066.21
38	Ներդիրներ Φ14A500C դասի ամրանից և d=5մմ պողպատաթերթից (100x100 Вставки из арматуры класса Φ14A500C и стального листа d=5мм (100x100)	տ	0.0073	863466.760		863,466.76	6,303.31
39	Մետաղական ցանկապատի շրջանակների (պանելների) մոնտաժում 2,76x1,4մ (9 հատ) Монтаж металлических каркасов забора (панелей) 2,76x1,4м (9шт.)	տ	0.865	78633.760		78,633.76	68,018.20
40	Ցանկապատի շրջանակների արժքը՝ (խողովակ 60x30x4մմ՝ 0,365տ, խողովակ 30x20x3մմ՝ 0,5) (214 հատ) Стоимость каркаса забора: (труба 60x30x4мм: 0,365т, труба 30x20x3мм: 0,5т) (214 шт.)	տ	0.865	478537.280		478,537.28	413,934.75
41	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում Монтаж металлических рам ворот	տ	0.452	78633.760		78,633.76	35,542.46
42	Դարպասների շրջանակների արժքը՝ -խողովակ 60x30x4մմ՝ 0,163տ, -խողովակ 30x20x3մմ՝ 0,133տ, խողովակ 100x4մմ՝ 0,110տ, թ/պողպատ՝ 22,8կգ, ամրան՝ 23,2կգ) Стоимость рам ворот: -труба 60x30x4мм: 0,163т, -труба 30x20x3мм: 0,133т, труба 100x4мм: 0,110т, сталь: 22,8кг, арматура: 23,2кг)	տ	0.452	478537.280		478,537.28	216,298.85
43	Ծխնի петля	հատ	8	683.620		683.62	5,468.96
44	Հորիզոնական փական Горизонтальный клапан	հատ	2	1640.700		1,640.70	3,281.40
45	Բռնակ Ручка	հատ	8	1367.250		1,367.25	10,938.00
46	Փ»i³õ³j³Y ³éI³ ³ Yáñ ó³YI³ã³i³Ç և ¹³ñ³ã³e³Ç Ý»ñI³ei³éáóÜ Åð-021 Ý³E³Ý»ñI³ái ³ »ñI³B»ñI³ Ý»ñI³áóÜ ¿Ü³Éái 54+476 Окраска существующих и новых металлических ограждений и ворот грунтовкой ТП-021 и двухслойной эмалевой окраской. 54+476	մ2	530.0	109.010		109.01	57,775.30

47	Փռնածոյի 3-նշանակի Կոն Երկուստեք Երկուստեք »ԽԻՅ»ԽԻ Սննծոյ»ԽԻՅ Երկուստեք Երկուստեք масляная покраска существующих и новых металлических ограждений	մ2	530.0	1525.330		1,525.33	808,424.90
48	Սպորտային խաղահրապարակի մետաղացանցե ցանկապատ / Сетчатое ограждение спортивной площадки 24ր III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով 246 Класс III обработка почвы вручную	մ3	18.0	3027.350		3,027.35	54,492.30
49	Նույնը ձեռքով V կարգի գրունտի То же самое с ручной обработкой почвы V класса	մ3	10.0	14846.570		14,846.57	148,465.70
50	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (79 հատ) Фундаменты под столбы из бетона класса B12,5 (79 шт.)	մ3	9.28	53038.430		53,038.43	492,196.63
51	Ամրանաձողեր Ф14А500С դասի ամրանից Арматурные стержни из стали марки П14А500С	տ	0.031	727288.970		727,288.97	22,327.77
52	Կանգնակների մոնտաժում 102x4մմ պողպատե խողովակներից (H=5,1մ; 36 հատ) Монтаж стоек из стальных труб 102x4мм (H=5,1м; 36 шт.)	տ	1.578	548181.780		548,181.78	865,030.85
53	Գլխադիր d=5 մմ թ/պողպատից Крышка головки d=5 мм из нержавеющей стали	տ	0.010	619442.710		619,442.71	6,194.43
54	Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմք եզրակալների տակ B12,5 դասի բետոնից Ленточный железобетонный фундамент под фланцы из бетона класса B12,5	մ3	12.8	41162.190		41,162.19	526,876.03
55	Եզրակալ B15 դասի բետոնից Бетонный бордюр B15	մ3	8.32	50934.650		50,934.65	423,776.29
56	Մետաղական ցանկապատի պանելների մոնտաժում 2,5x2մ (98 հատ) Монтаж металлических панелей забора 2,5x2м (98 шт.)	տ	5.25	78669.570		78,669.57	413,015.24
57	Ցանկապատ պանելների արժեք՝ -անկյունակ 63x4մմ՝ 2,28տ -անկյունակ 50x4մմ՝ 0,037տ - խողովակ 40x40x4մմ՝-0,177տ -խողովակ30x30x3մմ՝-0,6257տ -խողովակ25x15x3մմ՝-2,129տ Стоимость панелей забора: -уголок 63x4мм: 2,28т -уголок 50x4мм: 0,037т -труба 40x40x4мм: -0,177т -труба 30x30x3мм: -0,6257т -труба 25x15x3мм: - 2,129т	տ	5.25	479109.060		479,109.06	2,515,322.57
58	Մետաղացանցե ցանկապատի ներկաստառում ГФ-021 նախաներկով Покраска металлического забора грунтовкой ГФ-021	մ2	380.0	129.590		129.59	49,244.20
59	Մետաղացանցե ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная масляная покраска металлического забора.	մ2	380.0	1525.880		1,525.88	579,834.40
60	Ծ»Y՝ձ՝Ի D-1 ՝ԵրԻ՝Y՝Ի՝Ի՝Ի (1Ն՝Ի) III կարգի գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով 0,5մ3/տ., բարձելով ա/ինքնաթափի վրա Разработка грунта III категории в траншее экскаватором 0,5м3/ч, погрузка в самосвал	մ3	15.0	781.730		781.73	11,725.95

61	Հենապատ B15 դասի բետոնից (117,1 գծմ) (70% կիրառել լամինացված կաղապար) Подпорная стенка из бетона класса B15 (117,1 п.м.) (70% с использованием клееной опалубки)	մ3	26.8	53545.410		53,545.41	1,435,016.99
62	Աստիճանի կողապատ խամքարբետոնից B12,5 դասի բետոնով (Ա-1) Боковина лестницы из железобетона с классом бетона B12,5 (A-1)	մ3	1.8	41838.190		41,838.19	75,308.74
63	Քարալիցք աստիճանների տակ տոփանմամբ և շերտ-շերտ ջրմամբ Засыпка под лестницей камнем с трамбовкой и послойным поливом	մ3	1.50	9728.410		9,728.41	14,592.62
64	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճաններ և հարթակ B15 դասի բետոնից Лестницы и площадка из монолитного бетона из бетона класса B15	մ3	1.0	44211.710		44,211.71	44,211.71
65	Ամրանացանց Ф8А500С դասի (200x200)մմ բջիջով (3,9մ2) (1մ2-3,95կգ) Сетка армирующая П8А500С класс (200x200)мм ячейка (3,9м2) (1м2-3,95кг)	տ	0.015	382151.080		382,151.08	5,732.27
66	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով d=40 մմ Облицовка лестницы базальтовыми плитами d=40 мм	մ2	4.00	19864.000		19,864.00	79,456.00
67	Կողմակատների երեսպատում բազալտե սալերով d=30 մմ Облицовка боковых стен базальтовыми плитами d=30 мм	մ2	2.0	30515.090		30,515.09	61,030.18
68	Գլխաթաս բազալտե սալերից d=50մմ (B=420մմ) Изголоуе из базальтовых плит d=50мм (B=420мм)	մ2	0.82	17096.730		17,096.73	14,019.32
69	Ջրուցարան (1 հատ) Հիմքերի համար խրամուղու փորում ծեղքով III կարգի գրունտում Ручная рытье траншеи под фундамент в грунтах III категории	մ3	2.0	3172.300		3,172.30	6,344.60
70	Գրունտի հետլիցք ծեղքով Засыпка грунта вручную	մ3	0.9	1326.600		1,326.60	1,193.94
71	Ավելորդ գրունտի ծեղքով բարձում ա/հիքնաթափի վրա (1,1մ3) Ручная погрузка излишков грунта в самосвал (1,1м3)	տ	1.98	432.580		432.58	856.51
72	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ Перемещение свалки на 1 км	տ	1.98	968.620		968.62	1,917.87
73	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից Строительство ленточных фундаментов из бетона класса B15	մ3	1.1	49561.820		49,561.82	54,518.00
74	Ներդիր էլեմենտներ d=12մմ մետաղաթիթեղից 200x200մմ և Ф12А500С դասի ամրանից Вставные элементы d=12мм из металлического листа 200x200мм и арматуры класса П12А500С	տ	0.0194	882802.510		882,802.51	17,126.37
75	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում 80x4մմ խողովակներից (49գծմ) Монтаж металлического каркаса из труб 80x4мм (49 п.м.)	տ	0.457	568096.890		568,096.89	259,620.28

76	Ծածկի կավարամածի մոնտաժում 40x4մմ խողովակներից (28զծմ) և 50x32x4մմ անկյունակից (1,2զծմ) Монтаж стропильной фермы из труб 40x4мм (28мм) и уголков 50x32x4мм (1,2мм)	տ	0.123	592439.870	592,439.87	72,870.10
77	Ծածկի մոնտաժում պրոֆիլավոր ներկված թիթեղից Kկ18-0,5մմ Монтаж крышки из профилированного окрашенного листа Kк18-0,5мм	մ2	14.8	7189.780	7,189.78	106,408.74
78	Պիպերի ծածկույթ հարթ մետաղաթիթեղից d=2մմ (L=11զծմ, B=300մմ) Кожух трубы из плоского металлического листа d=2мм (L=11мм, B=300мм)	մ2	2.7	9628.560	9,628.56	25,997.11
79	Հիմնակմախքի և կավարամածի ներկաստառում թՓ-021 նախաներկով Покраска основания и плинтуса грунтовкой ТП-021	մ2	20.5	131.980	131.98	2,705.59
80	Մետաղաթիթեղից ծածկույթի ներկաստառում թՓ-021 նախաներկով Покрытие металлического листа грунтовкой ТП-021	մ2	2.7	132.010	132.01	356.43
81	Ներկաստառված մակերեսների երկշերտ ներկում էմալե ներկով Двухслойная окраска окрашенных поверхностей эмалевой краской	մ2	23.2	1099.280	1,099.28	25,503.30
82	Նստատեղերի տախտակում d=50մմ հղկված տախտակներով (0,08մ3) Доска сиденья с полированными досками d=50мм (0,08м3)	մ2	1.6	11181.440	11,181.44	17,890.30
83	Նստատեղերի տախտակների երկշերտ յուղաներկում 2 կողմից Двухслойная масляная покраска сидений с двух сторон	մ2	3.2	1574.990	1,574.99	5,039.97
						128,333,333.33
						25,666,666.67
						154,000,000

2-րդ չափաբաժին

<https://drive.google.com/drive/folders/1u2uKOrADEe8p5G2sGcTk1B4cl6VtLQvA?usp=sharing>

-«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում»

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ----- հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդևյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Երևանյան խճ 20

Յունիբանկ Գյումրի մ/6
Հ/Հ՝ 24103032125101
ՀՎՀՀ՝ 05511545
Տնօրեն
Ա. Նալբանդյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



«Գյումրիի վերելակային
տնտեսություն» ԲԲԸ
ք. Գյումրի, Կույբիշևի փող. 49

Ինելկոբանկ Գյումրի մ/6
Հ/Հ՝ 2053122031231001
ՀՎՀՀ՝ 05504189
Տնօրեն
Լ. Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հավելված թիվ 1.1
« 13 » 06 2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴՎՀՔՄ-ԱՇՁԲ-2025/13 ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«Շինարար» ՍՊԸ և «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ Կոնսորցիումն -ն հավաստում է, որ ՀՏՀՀ-ԴՎՀՔՄ-ԱՇՁԲ-2025/13 * ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Երևանյան խճ 20
Յունիբանկ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 24103032125101
ՀՎՀՀ 05511545

Տնօրեն
Ա. Նալբանդյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Գյումրիի վերելակային
տնտեսություն» ԲԲԸ
ք. Գյումրի, Կույբիշևի փող. 49
Ինտերբանկ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2053122031231001
ՀՎՀՀ 05504189

Տնօրեն
Լ. Վարդանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	155 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուկնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդևյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար» ՍՊԸ
ք.Գյումրի, Երևանյան խճ 20
Յունիբանկ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 24103032125101
ՀՎՀՀ 05511545
Տնօրեն
Ա. Նալբանդյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Գյումրիի վերելակային
տնտեսություն» ԲԲԸ
ք. Գյումրի, Կոյբիշևի փող. 49
Ինեկոբանկ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2053122031231001
ՀՎՀՀ 05504189
Տնօրեն
Լ. Վարդանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45211229/736	«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդևյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար» ՍՊԸ

ք.Գյումրի, Երևանյան խճ 20

Յունիբանկ Գյումրի մ/6

Հ/Հ 24103032125101

ՀՎՀՀ 05511545

Տնօրեն

Ա. Նալբանդյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Գյումրիի վերելակային
տնտեսություն» ԲԲԸ

ք. Գյումրի, Կույբիշևի փող. 49

Ինտերբանկ Գյումրի մ/6

Հ/Հ 2053122031231001

ՀՎՀՀ 05504189

Տնօրեն

Լ. Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանա

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.